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APSTIPRINĀTS
Ar direktores rīkojumu Nr. P11.ERAF.1-3/2
2012. gada 21. decembrī
ATKLĀTA KONKURSA

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai”

(ID.Nr.APV/2012/11-1/ERAF)

NOLIKUMS
1. Iepirkuma identifikācijas numurs 
APV/2012/11-1/ERAF
2. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

	Pasūtītājs:
	Austrumlatgales Profesionālā vidusskola

	Pasūtītāja reģistrācijas Nr.:
	90009617187

	Pasūtītāja adrese:
	Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604

	Kontaktpersona:

	Vārds, uzvārds, amats
	Līga Murāne
Iepirkumu speciāliste
	Telefona Nr.
	+371 646 33664

+371 28351342

	
	
	e-pasts
	pasts@apv.lv;
liga.murane@apv.lv

	
	
	Faksa Nr.
	+371 64633664

	Darba laiks:
	Darba dienās no 09:00 līdz 15:00

Pirmssvētku darba dienās no 09:00 līdz 14:00


3. Iepirkuma priekšmets 
„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai”, ID Nr. APV/2012/11-1/ERAF paredzētie darbi tiek finansēti ERAF projekta – 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai” ietvaros.
Veicot projektēšanas darbus saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu Varoņu ielā 11a, Rēzekne, LV-4604 ERAF projekta 3.1.1.1. aktivitātes 2. atlases kārtas ietvaros, par pamatu tiek ņemts arhitektūras METS ēku kompleksam Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (Pielikums Nr.2 „Arhitektūras METS ēku kompleksam Varoņu ielā 11a, Rēzeknē”). 

Projektēšanas darbi veicami saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1 „Projektēšanas uzdevums skiču un tehniskā projekta izstrādei”),Varoņu ielā 11a, Rēzekne, LV-4604 un Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novads, LV-4627, ERAF projekta 3.1.1.1. aktivitātes 2. atlases kārtas ietvaros.

Plānotais finansējums ERAF projekta 3.1.1.1. aktivitātes 2. atlases kārtas ietvaros ir definēts ne lielāks par:

1) ERAF finansējuma ietvaros: 232 380,17 LVL bez PVN 21%;
2) Izglītības iestādes pamatbudžeta ietvaros: 49 586,78 LVL bez PVN 21%
4. Pretendents

4.1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu.

4.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a. pretendenta paraksttiesīgā amatpersona,

b. pretendenta pilnvarota persona.
5. Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem

5.1. Atklāta konkursa „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr.APV/2012/11-1/ERAF) nolikumam (turpmāk – Nolikums)  ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā www.apv.lv sadaļā „Iepirkumi”.
5.2. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem pretendentiem iepazīties ar konkursa dokumentiem uz vietas, Austrumlatgales Profesionālājā vidusskolā Jupatovkas ielā 22, Jupatovkā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4601, 2.punktā minētajos laikos.
5.3. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā. Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

5.4. Informācija par grozījumiem konkursa nolikumā (ja tādi tiks izdarīti) tiks ievietota Pasūtītāja mājas lapā un nosūtīta publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
6. Saziņa

6.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, e-pastu, kā arī izmantojot Pasūtītāja mājas lapu www.apv.lv. Saziņas dokumentu, kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. 

6.2. Saziņas dokuments, kas nosūtīts pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 

6.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

6.4. Ieinteresētais pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi, e-pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

6.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) sniegs papildu informāciju par konkursa nolikumu pēc rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts Pasūtītāja kontaktpersonai, nosūtot to pretendentam, kas uzdevis jautājumu, kā arī ievietojot to Pasūtītāja mājas lapā. 

6.6. Papildu informācijas par konkursa nolikumu (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi) sniegšana tiek nodrošināta piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus.
7. Informācija par iepirkuma procedūru un priekšmetu

7.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

7.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Projektēšanas (skiču un tehniskā projekta izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1 „Projektēšanas uzdevums skiču un tehniskā projekta izstrādei”) un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai skolas ēkās Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, LV-4604 un Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā, LV-4627). 

7.1.2. Iepirkuma priekšmets Projektēšanas darbi un Autoruzraudzības darbi.

7.1.2.1. Projektēšanas darbi - ir sadalīts divās daļās - komponentēs:

1.daļa – komponente: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija, Varoņu ielā 11a; Rēzeknes pilsētā starp Varoņu un Kosmonautu ielas posmu uz zemesgabala ar kadastra numuru 2100 003 0515 ar kopējo zemes platību 2,8868 ha:
a. Rekonstruējamais mācību korpuss (būves kadastra apzīmējums 2100 003 0515 001), kas sastāv no 2 daļām – 4 stāvu mācību korpusa daļas un 2 stāvu mācību korpusa daļas, kuri savienoti savā starpā ar pāreju 1.stāvā līmenī. Rekonstrukcijas laikā plānots piebūvēt pie esošās 2 stāvu mācību korpusa ēkas austrumu puses vienstāvu mācību pārtikas laboratorijas korpusu ar kopēju platību 911m² un veidot pārsegumus divstāvu mācību korpusā, izveidojot 2.stāvu, kurā izvietojami kabineti.

Pēc rekonstrukcijas pie esošā 4 stāvu mācību korpusa rietumu puses plānots piebūvēt divstāvu multifunkcionālās zāles korpusu ar kopējo platību 1500m²;
b. Jaunbūvējamā kokapstrādes mācību darbnīca ar kopējo platību 1991 m², kuru plānots izbūvēt esošās mācību darbnīcu ēkas vietā. Esošo mācību darbnīcas ēku (būves kadastra apzīmējums 2100 003 0515 002), paredzēt demontēt. Pie darbnīcu korpusa izbūvēt garāžas vieglajam autotransportam ar kopējo platību 80 m2;

c. Rekonstruējamā dienesta viesnīca. Esošajai dienesta viesnīcas ēkai (būves kadastra apzīmējums 2100 003 0515 003) ir 5 virszemes stāvi ar kopējo platību 4642,6m² un pagrabstāvs ar platību 156,6m².

2.daļa – komponente: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā:

a. Mācību korpusa rekonstrukcija, kurā paredzēts izveidot mācību darbnīcas būvdarbos (būves kadastra apzīmējums 7868 002 011 2001).

b. Mācību darbnīcu rekonstrukcija, kurā paredzēts izveidot mācību darbnīcas namdaru darbos (būves kadastra apzīmējums 7868 002 011 3001). 
7.1.2.2. Autoruzraudzība – Autoruzraudzības darbu veikšana būvdarbu norises laikā LR normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā, būvdarbu veicēja piedāvātajos būvdarbu izpildes termiņos līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Gadījumā, ja būvniecības termiņš tiks pagarināts, autoruzraudzība tiek veikta bez papildus samaksas.

7.1.3. Visas 7.1.2.1.punktā minētās iepirkuma priekšmeta daļas – komponentes, ir viens no otra neatkarīgi objekti un pretendents, izstrādājot tehnisko projektu, piedāvājumā paredz nosacījumu, ka nepietiekama finansējuma gadījumā, būvniecības laikā ir iespējams atteikties no būvdarbiem kādā komponentē vai tās sastāvdaļā. Atteikšanās no būvdarbiem kādā komponentē vai tās sastāvdaļā nedrīkst ietekmēt  ERAF projekta – 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai” ietvaros mērķu sasniegšanu – uzlabot izglītības iestādes infrastruktūru un mācību materiālo bāzi, lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu, kas cels Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas konkurētspēju un veicinās profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

7.1.4. Būvdarbu veikšanai nepieciešamais finansējums, saskaņā ar izstrādātā tehniskā projekta ekonomisko daļu kopā 1. un 2. komponentēm nedrīkst pārsniegt 5 648 280 bez PVN 21% 
8. Papildus informācija par iepirkuma priekšmetu

8.1. CPV kods.
8.1.1. 71200000-0 (arhitektūras  un saistītie pakalpojumi).
8.1.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu (visām iepirkuma daļām – komponentēm kopā). Piedāvājumi, kuri nebūs iesniegti par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, tiks izslēgti no iepirkuma procedūras kā neatbilstoši konkursa nolikuma prasībām. Visā iepirkuma priekšmeta apjomā ietilpst arī autoruzraudzības darbi.
8.1.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

8.1.4. Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

8.1.5. Pasūtītājs iepirkuma procedūras rezultātā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.pantu par iepirkumu noslēgs 2 (divus) līgumus – skiču un tehniskā projekta izstrādes līgumu un autoruzraudzības līgumu.

8.1.6. Pasūtītājam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 38.panta kārtībā izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.
8.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta

Izpildītājam saskaņoti, Rēzeknes pilsētas būvvaldē un Rēzeknes novada būvvaldē akceptēti skiču un tehniskie projekti jāiesniedz Pasūtītājam, Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, LV-4604.
Autoruzraudzība ir jāveic Austrumlatgales vidusskolas ēkās, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, LV-4604 un Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā, LV-4627.

8.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Skiču un tehnisko projektu izstrāde: saskaņoti, Rēzeknes pilsētas būvvaldē un Rēzeknes novada būvvaldē akceptēti tehniskie projekti jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2013. gada 1.oktobrim (ieskaitot laiku būvprojekta ekspertīzei - 1 (viens) mēnesis). Tehnisko projektu ekspertīzi nodrošina, kā arī izmaksas sedz Pasūtītājs. Pasūtītājs apņemas nodrošināt tehniskā projekta ekspertīzi 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja projektu.

Autoruzraudzība: būvdarbu veicēja piedāvātajos būvdarbu izpildes termiņos līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Gadījumā, ja būvniecības termiņš tiks pagarināts, autoruzraudzība tiek veikta bez papildus samaksas.
9. Piedāvājums
9.1. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana
9.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu.

9.1.2. Pretendentiem, kuri vēlas iesniegt piedāvājumu, ir obligāti jāpiedalās objektu apskatē, iepriekš piesakoties pie Nolikuma 2.punktā minētās kontaktpersonas, kas notiks:

9.1.2.1. Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā Varoņu ielā 11a, Rēzeknē 2013.gada 7.janvārī plkst. 11.00.

9.1.2.2. Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā 2013.gada 8.janvārī plkst. 11.00.
Pretendentam ir iespēja veikt individuālu objektu apskati, to iepriekš saskaņojot ar nolikuma 2.punktā minēto kontaktpersonu. Objektu apsekošanu neveikušo Pretendentu piedāvājumi tiks  noraidīti.
9.1.3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 19.februārim, plkst. 10:00, Austrumlatgales Profesionālās vidusskolā Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, LV-4604 iepirkuma speciālista kabinetā Nr.2, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.
9.1.4. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai bandrolē, uz kuras ir šādas norādes:

pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona vai
personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona)
un adrese

Austrumlatgales Profesionālās vidusskola

Varoņu ielā 11a, Rēzeknē,

LV-4604

Piedāvājums konkursam ar identifikācijas numuru ID. Nr. APV/2012/11-1/ERAF
„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai”
Neatvērt līdz 2013. gada 19.februārim plkst.10:00 
9.1.5. Piedāvājumi tiks atvērti Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā Varoņu ielā 11a, Rēzeknē 9.kabinetā 2013.gada 19.februārī plkst. 10:00, uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
9.1.6. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.

9.1.7. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no konkursa rezultāta.
9.2. Piedāvājuma noformējums
9.2.1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

· titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkumam ID. Nr. APV/2012/11-1/ERAF” un Pretendenta nosaukumu;

· satura rādītājs ar lapu numerāciju;

· piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu kopijas (oriģināli neiesieti vienā eksemplārā pievienojami piedāvājumam kopējā iesaiņojumā) saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu „Piedāvājuma nodrošinājuma veidne”;

· pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu „Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā”;

· atlases dokumenti saskaņā ar nolikuma 10. un 13.2.punktiem;

· tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts saskaņā ar nolikuma 10.pielikumā „Tehniskais piedāvājums”, kurā ir obligāti aizpildāmas visas daļas un pievienojamas nolikuma 12.punktā paredzētās ziņas un dokumenti;

· finanšu piedāvājums, kas aizpildīts, parakstīts un apzīmogots saskaņā ar nolikuma 11.pielikumā „Finanšu piedāvājums” esošo paraugu.
9.2.2. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.
9.2.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam un par jebkuriem kļūdainiem dokumentu tulkojumiem atbild Pretendents. Tulkojuma apliecinājums ietver:

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu,

d. zīmogu.
9.2.4. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Piedāvājuma lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu,

d. zīmogu.
9.2.5. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai arī pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgās personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, kuram ir paraksttiesības vai arī pilnvarotā persona.
9.2.6. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

9.2.7. Saņemtos piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pasūtītājs  nodrošina, lai līdz  piedāvājumu atvēršanai  pretendentu saraksts netiktu izpausts.

9.2.8. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

9.2.9. Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par abām daļām - komponentēm. Visā iepirkuma priekšmeta apjomā ietilpst arī autoruzraudzības darbi.
9.2.10. Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office, Adobe Acrobat, PDF rīkiem nolasāmā formātā, ar pieejamu teksta meklēšanas, kopēšanas un drukāšanas funkcionalitāti. Uz CD jābūt uzrakstītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram. 
10. Piedāvājuma nodrošinājums

10.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu par summu LVL 5 600,00 (pieci tūkstoši seši simti lati, 00 santīmi). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai Apdrošināšanas sabiedrība un tajā ir jāiekļauj informācija, kas ir norādīta Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē (Pielikums Nr.8 „Piedāvājuma nodrošinājuma veidne”).
10.2. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāpievieno atsevišķi, neiesienot to piedāvājuma dokumentu paketē, bet pretendenta apliecināta nodrošinājuma kopija tiek pievienota, iešujot dokumentu paketē. Piedāvājums, par kuru netiks iesniegts piedāvājuma nodrošinājums, tiks uzskatīts par spēkā neesošu. 
10.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

a. līdz piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajam termiņam - 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas,

b. līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma (projektēšanas līguma) izpildes nodrošinājumu;

c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

10.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

a. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

b. pārējiem pretendentiem piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

11. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā
11.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).

11.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

11.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

11.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).

11.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikāla vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši):

11.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
11.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
11.6. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, ir sniedzis pieprasīto informāciju.
11.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

11.7.1. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība);
11.7.2. personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;
11.7.3. apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības.
12. Pretendenta kvalifikācijas prasības

12.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

12.1.1. Pretendents un pretendenta piesaistītā PIL 39.panta 11.punkta minētā persona normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

12.1.2. Pretendents un pretendenta piesaistītā PIL 39.panta 11. punkta minētā persona, kas veiks darbus reglamentētajā sfērā, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, un/vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
12.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

12.2.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums (bez PVN) ēku un būvju projektēšanā iepriekšējos 3 (trīs) gados (2009., 2010., 2011.) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Pretendenta, kas dibināts vēlāk, gada finanšu vidējais apgrozījums ēku un būvju projektēšanā par nostrādāto laika periodu ir vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu (bez PVN);
12.2.2. Pretendentam uz 2011.gada 31.decembri ir pozitīvs pašu kapitāls
;
12.2.3. Pretendentam uz 2011.gada 31.decembri
 ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus raksturo likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) lielāks vai vienāds ar 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, katram no tās dalībniekiem likviditātes rādītājam (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kredītsaistības) uz 2011.gada 31.decembri jābūt lielākam vai vienādam ar 1 (viens);
12.2.4. Pretendents uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā var iesniegt Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes izsniegtu neatsaucamu beznosacījumu līguma izpildes garantiju vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no Projektēšanas līguma kopējās summas, nodrošinot garantijas spēkā esamību uz visu līguma izpildes laiku.

12.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

12.3.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi veicis vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku
 jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000 m2) ziņā līdzvērtīgu objektu tehnisko projektu (akceptēts būvvaldē) izstrādi.

12.3.2. Pretendents nodrošina šādus galvenos speciālistus (tajā skaitā kvalificētus tehnologus, kuri izstrādās tehniskā projekta tehnoloģisko daļu, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu):

a. būvprojekta vadītāju:

1) kam ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir vadījis vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 
5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu tehnisko projektu (akceptēts būvvaldē) izstrādi.

b. arhitektu:



1) kam ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu arhitektūras daļu projektēšanā.

c. ēku konstrukciju projektētāju:



1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu būvkonstrukciju daļu projektēšanā.

d. elektroietaišu projektētāju:



1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

e. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

f. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

g. telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

h. aukstumapgādes sistēmu projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts aukstumapgādes sistēmu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

i. būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas speciālistu,
1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts;
2) kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā objektiem ar projektējamo platību apjoma ziņā ne mazāku par 5 000 m2.
j. sertificētu energoauditoru:


1) kam ir spēkā esošs energoauditora sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanas jomā;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) publisku ēku, kuru platība ir vismaz 5 000m2, energoauditu.
k. pārtikas/ēdināšanas specialitātes tehnologu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācijas specialitātē vai pārtikas nozares specialitātē ar kvalifikāciju inženieris–tehnologs;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (viena) ar ēdināšanas pakalpojumiem un pārtikas produktu ražošanu saistītu objektu tehnisko projektu tehnoloģisko sadaļu izstrādē, tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

l. kokapstrādes tehnologu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds inženierzinātnēs ar kvalifikāciju inženieris– kokapstrādes tehnologs;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (viena) ar kokapstrādi vai mēbeļu ražošanu saistīta objekta tehniskā projekta tehnoloģisko sadaļu izstrādē, tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

m. datorzinību speciālistu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds datorzinātnēs;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (viena) IT infrastruktūras projekta iestādē ar kopējo datoru skaitu tīklā ne mazāku par 50 (piecdesmit) izstrādē, tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

n. enerģētikas speciālistu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds inženierzinātnēs ar kvalifikāciju inženieris– elektriķis;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (vienas) elektrotehnikas laboratorijas vai ar enerģētiku saistītas ražotnes tehniskā projekta tehnoloģisko sadaļu izstrādē, tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

o. būvniecības speciālistu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds inženierzinātnēs ar kvalifikāciju būvinženieris;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (vienas) būvdarbu laboratorijas vai ar būvmateriālu ražošanu saistīta objekta tehniskā projekta tehnoloģisko sadaļu izstrādē, tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

12.3.3. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistus, tiem ir jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz darbu uzsākšanai šiem speciālistiem ir jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai arī jāreģistrējas attiecīgajā profesiju reģistrā.

12.3.4. Pretendents darbu izpildei var piesaistīt citas personas, kā arī balstīties uz to spējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

13. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

13.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

13.1.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.9 „Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā”). 

13.1.2. Dokumentu vai dokumentus, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

13.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

13.2.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu.

13.2.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, piegādātāju apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

13.2.3. Pretendenta finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins) par 2009., 2010. un 2011.gadu. Pretendenta parakstīts apliecinājums uz pretendenta veidlapas par Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu ēku un būvju projektēšanā iepriekšējos trīs gados (skat.12.2.1., 12.2.2., 12.2.3.punktus) vai par gada finanšu vidējo apgrozījumu ēku un būvju projektēšanā nostrādātajā periodā, ja pretendents dibināts vēlāk par 2009.gadu. Pretendents apliecinājumā iekļauj informāciju (informācija jānorāda skaitliskā izteiksmē), kas apliecina, ka Pretendenta likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2011.gada 31.decembri
 nav mazāks par 1 un informāciju, kas apstiprina, ka uzņēmuma pašu kapitāls uz 2011.gada 31.decembri
 ir pozitīvs. 
13.2.4. Kredītiestādes Pasūtītājam adresēts apliecinājums, ka Pretendentam tā uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegts neatsaucama beznosacījumu līguma izpildes garantija vismaz 10 % (desmit procentu) apmērā no projektēšanas līguma kopējās summas, nodrošinot garantijas spēkā esamību uz visu līguma izpildes laiku. Apliecinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde un tam ir jānodrošina nodrošinājuma izsniegšana atbilstoši Līguma izpildes nodrošinājuma veidnei (Pielikums līgumam).

13.2.5. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā veikto projektēšanas darbu saraksts atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.10 „Tehniskais piedāvājums”), norādot tikai nolikuma 12.3.1.punktā izvirzītajām prasībām atbilstošus objektus un iesniedzot vismaz divas atsauksmes par norādīto darbu izpildi. Atsauksmēs ir jāiekļauj ziņas par veikto darbu saturu un apjomu, darbu veikšanas laiku, kā arī par to, ka visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti (projekts ir akceptēts attiecīgajā būvvaldē). Atsauksmēm ir jābūt tādām, kuras parakstīja attiecīgo darbu pasūtītāja paraksttiesīgā persona (iestādes vai uzņēmuma vadītājs).
13.2.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (Pielikums Nr.10 „Tehniskais piedāvājums”).

13.2.7. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājumi atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.10 „Tehniskais piedāvājums”).
13.2.8. Pretendenta piedāvāto speciālistu spēkā esošu arhitekta prakses vai būvprakses sertifikātu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pievieno pielikumā aiz katra CV). Par speciālistiem, kuriem normatīvie akti neparedz sertificēšanu, pievienot kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Ja tiek piesaistīts ārvalstu speciālists, papildus jāiesniedz šīs personas apliecinājums, ka tas atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz darbu izpildes uzsākšanai attiecīgais speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

13.2.9. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz starp piegādātāju apvienības dalībniekiem noslēgtas vienošanās par dalību konkursā oriģināls, kurā norādīts:

a. piegādātāju apvienības dalībnieku līdzdalības apjoms un funkcijas attiecībā uz iepirkuma līguma izpildi;

b. ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiek atzīta par konkursa uzvarētāju, visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;

c. no piegādātāju apvienības dalībnieku vidus ieceltā atbildīgā persona, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, uzņemties saistības, saņemt un izdot norādījumus jebkura vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.

13.2.10. Ja Pretendents darbu izpildei piesaista apakšuzņēmējus, jāiesniedz visu apakšuzņēmēju un tiem nododamo darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidnei (Pielikums Nr.10 „Tehniskais piedāvājums”). Sarakstā norāda, uz kuru apakšuzņēmēju iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, kā arī tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības.
13.2.11. Ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz tā iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības:

a. apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu;

b.  apakšuzņēmēja būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Par ārvalstīs reģistrētu apakšuzņēmēju jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

c. apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (Pielikums Nr.10 „Tehniskais piedāvājums”) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un nodot pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums;

d. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

13.3. Tehniskais piedāvājums
13.3.1. Tehniskā piedāvājuma sastāvā jāiekļauj:

a. skiču un tehniskā projekta izstrādes (aktivitāšu īstenošanas) un paredzēto rezultātu sasniegšanas apraksts par katru no šādām projekta sadaļām atsevišķi, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (1.pielikums „Projektēšanas uzdevums skiču un tehniskā projekta izstrādei”) 

1) arhitektūras sadaļa (šīs sadaļas apraksts jāpamato ar fasāžu skicēm, stāvu plāniem un raksturīgākajiem griezumiem, norādot mērogu, un īsu paskaidrojuma rakstu. Fasāžu skicēm jābūt arhitektoniski saderīgām ar dienesta viesnīcas fasādes arhitektoniskā risinājumu projektu (Pielikums Nr. 3 „Dienesta viesnīcas fasādes arhitektoniskais risinājums Varoņu ielā 11a, Rēzeknē”) (ne vairāk kā 3 A4 formāta lapas));
2) būvkonstrukciju sadaļa;

3) ūdensapgādes un kanalizācijas sadaļa;

4) apkures, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sadaļa;

5) elektroapgādes sadaļa;

6) vājstrāvu sadaļa (sakaru un IT sistēmas, piekļuves kontrole, videonovērošana, apsardzes signalizācija un tml.);

7) ugunsdrošības signalizācijas un ugunsdzēsības sistēmu sadaļa;

8) sakaru un informatīvās apziņošanas sistēmas projekta sadaļa;

9) interjera risinājumu sadaļa;

10) vides pieejamības risinājumu sadaļa;

11) darbu organizācijas projekta sadaļa;

12) ugunsdrošības pasākumu apraksts;

13) energoefektivitātes aprēķina  sadaļa 

b. projektēšanas kalendārais laika grafiks brīvā formā par katru dienu un darbu sadaļu, norādot piesaistāmo personālu un tā stundu skaitu, par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Kalendārajos grafikos norādītajiem tehniskā projekta izstrādes termiņiem jābūt reāliem, proti, tajos ir jāietver un secīgi jānorāda visi pakalpojuma posmi no projektēšanas uzsākšanas līdz būvprojekta akcepta saņemšanai būvvaldē (t.sk. jāparedz 1 (viens) mēnesis būvprojekta ekspertīzei).
c. piedāvātā tehniskā projekta risinājuma apraksts, ievērojot Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā īstenojamo izglītības programmu īstenošanas specifiskās prasības šādās izglītības programmu īstenošanas jomās (atbilstoši 1.pielikumā uzskaitītajām mācību laboratorijām):
1)   izglītības programmu īstenošanas jomas Varoņu ielā 11a, Rēzeknē:

- kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

- pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana 
- individuālie pakalpojumi (viesnīcu pakalpojumi un ēdināšanas pakalpojumi)

- informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Datorsistēmas, programmēšana) 
- enerģētika (elektriķis);
2)   izglītības programmu īstenošanas jomas Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā:
- būvniecība un civilā celtniecība 

13.3.2. Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno objektu apsekošanas aktu, saskaņā ar doto veidni (Pielikums Nr.10 „Tehniskais piedāvājums”).
13.4. Finanšu piedāvājums

13.4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (Pielikums Nr.11 „Finanšu piedāvājums”). 

13.4.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena, par kādu tiks veikta skiču un tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 
13.4.3. Finanšu piedāvājumam jāpievieno skiču un tehniskā projekta izstrādes izmaksu aprēķins un autoruzraudzības darbu izmaksu aprēķins atbilstoši 11. pielikumam „Finanšu piedāvājums”. 
13.4.4. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar skiču un tehnisko projektu izstrādi un autoruzraudzību, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā un labā kvalitātē.

13.4.5. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, un ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz tā iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz termiņā, kas nav īsāks par desmit darba dienām, par pretendentu un attiecīgo apakšuzņēmēju:

a. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka piegādātājam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

b. ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdota izziņa, ka ārvalstī reģistrētam (ārvalstī atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) piegādātājam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

c. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, kas apliecina, ka piegādātājam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā 
13.4.6. Ja pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība - par visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēju spējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām – arī par šīm personām.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta vai 39.panta 1.daļas 11.punkta minētās personas, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

14. Pretendenta apliecinājums, ka uz to neattiecas PIL 39.panta 1. daļas 1.punkts, 3. punkts, 10.punkts. 

14.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

14.1.1. Pretendents nav iesniedzis visus nolikumā noteiktos dokumentus, vai arī tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

14.1.2. Pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem. Pasūtītājs, konstatējot minētos apstākļus, pirms pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas šim pretendentam dotu jebkādas priekšrocības attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

14.1.3. Pretendents nav iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošus Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

14.1.4. Piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

14.1.5. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
14.1.6. Pretendents iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu neatbilstoši nolikuma prasībām vai vispār nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu.
14.1.7. Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 13.4.5.punktā minētās izziņas. 

14.1.8. Piedāvājums var tikt noraidīts, ja piedāvājuma cena pārsniedz paredzamo līgumcenu. 

14.1.9. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

15. Piedāvājumu vērtēšana

15.1. Iepirkuma komisija izvērtē finanšu piedāvājumus, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, ņemot vērā Publiskā iepirkuma likuma 56.panta 3.daļas kārtību, un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, kas tiek izvērtēts ar Publiskā iepirkuma likuma 48.pantā noteikto kārtību.
15.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā Finanšu piedāvājumā norādīto tehnisko projektu un autoruzraudzības cenu (bez PVN).

15.3. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

15.4. Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:
	Kritērijs
	Maksimālā skaitliskā vērtība
	Vērtēšanas metodika

	Cena (bez PVN)
	50
	Cenas kritērijs (A) un tā novērtēšana:
Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko saskaņā ar šādu formulu:
A = Azc : Apied x N, kur
Azc – viszemākā piedāvātā cena;
Apied – vērtējamā piedāvājuma cena;
N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

	Tehniskā un skiču projekta izstrādes termiņš

	35
	Kritērijā „Tehniskā un skiču projekta izstrādes termiņš” (B) tiek vērtēts piedāvājumā paredzētais skiču un tehnisko projektu izstrādes termiņš (dienās), ieskaitot būvprojektu ekspertīzi (1 (viens) mēnesis), visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu) un būvvaldes akcepta saņemšanu. Lielāko punktu skaitu iegūst piedāvājums, kurā paredzētais būvprojekta izstrādes termiņš ir īsākais (bet ne īsāks par 120 kalendārajām dienām). Ja pretendents ir piedāvājis atšķirīgus termiņus katras iepirkuma daļas tehniskā projekta izstrādei, tiek vērtēts tās iepirkuma daļas tehniskā projekta izstrādes termiņš, kurš ir visgarākais. Vērtēšana un punktu piešķiršana šajā kritērijā notiek proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar īsāko darbu izpildes termiņu saskaņā ar šādu formulu:
B = Bīs : Bpied x N, kur
Bīs – īsākais piedāvātais būvprojekta izstrādes termiņš (dienās);
Bpied – vērtējamā piedāvājuma būvprojekta izstrādes termiņš (dienās);
N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

	Līguma izpildes nodrošinājuma apmērs

	15
	Kritērijā „Līguma izpildes nodrošinājuma apmērs” tiek vērtēts piedāvājumā paredzētais projektēšanas līguma izpildes nodrošinājuma lielums (procentos no projektēšanas līguma kopējās summas), ievērojot to, ka minimālais nodrošinājuma apmērs ir 10 % no kopējās līguma summas. Lielāko punktu skaitu iegūst piedāvājums, kurā paredzētais līguma izpildes nodrošinājuma apmērs ir lielākais. 
Vērtēšana un punktu piešķiršana šajā kritērijā notiek šādā kārtībā:

Līguma izpildes garantija 20 % apmērā – 15 punkti;

Līguma izpildes garantija 15 % apmērā – 7,5 punkti;

Līguma izpildes garantija 10 % apmērā – 0 punkti.

	Maksimālais iespējamais punktu skaits
	100
	


15.5. Kopvērtējums katram piedāvājumam tiks iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus.

15.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko kopvērtējumu (punktu skaitu) saskaņā ar noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem un kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām.
16. Iepirkuma līgums

16.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu par skiču un tehniskā projekta izstrādi un iepirkuma līgumu par autoruzraudzību, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un atbilstoši iepirkuma līguma veidnei (Pielikumi Nr.12 „Projektēšanas līguma projekts” un Nr.13 „Autoruzraudzības līguma projekts”).

16.2. Iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu tiek slēgts, ņemot vērā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas un izpildes termiņus.

16.3. Iepirkuma līguma noteikumus pretendents ņem vērā, sagatavojot piedāvājumus. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma projektu. Nekādi priekšlikumi vai iebildumi par iepirkuma līguma saturu, kas nebūs izteikti laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Izraudzītajam pretendentam netiks dota iespēja mainīt iepirkuma līguma noteikumus.
16.4. Iepirkuma līgums neparedz avansa maksājumu izpildītājam.

16.5. Iepirkuma līgumā var tikt veikti grozījumi tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1pantu.

16.6. Līguma izpildē iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu.

17. Citi jautājumi

17.1. Nolikums interpretējams saskaņā ar vispārpieņemtajām tiesību normu iztulkošanas metodēm.
17.2. Nolikumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

18. Pielikumi

Pielikums Nr.1 – Projektēšanas uzdevums skiču un tehniskā projekta izstrādei

Pielikums Nr.2 –  Arhitektūras mets ēku kompleksam Varoņu ielā 11a, Rēzeknē
Pielikums Nr.3 – Dienesta viesnīcas fasādes arhitektoniskais risinājums Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

Pielikums Nr.4 – Ēku tehniskās apsekošanas atzinumi - mācību korpusam Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, mācību darbnīcām Varoņu ielā11a, Rēzeknē, dienesta viesnīcai  Varoņu ielā11a, Rēzeknē, mācību korpusam Bērzu alejā 2, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā

Pielikums Nr.5 – Ēku energoaudita pārskats - dienesta viesnīcai Varoņu ielā11a, Rēzeknē 
Pielikums Nr.6 – Inženiertopogrāfiskie plāni ar pazemes komunikācijām – teritorijai Varoņu ielā 11a, Rēzeknē un teritorijai Bērzu alejā 2, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā

Pielikums Nr.7 – Ģeotehniskā izpēte – teritorijai Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

Pielikums Nr.8 – Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
Pielikums Nr.9 – Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā

Pielikums Nr.10 – Tehniskais piedāvājums

Pielikums Nr.11 – Finanšu piedāvājums

Pielikums Nr.12 – Projektēšanas līguma projekts
Pielikums Nr.13 – Autoruzraudzības līguma projekts
Pielikumi
Pielikums Nr.1
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

SKIČU UN TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDEI

Projektēšanu paredzēts sadalīt 2 komponentēs:

I. komponente – Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija, Varoņu ielā 11a; Rēzeknes pilsētā starp Varoņu un Kosmonautu ielas posmu uz zemesgabala ar kadastra numuru 2100 003 0515 ar kopējo zemes platību 2,8868 ha.

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksā Varoņu ielā 11a; Rēzeknē ietilpst:

· Rekonstruējamais mācību korpuss (būves kadastra apzīmējums 2100 003 0515 001), kas sastāv no 2 daļām – 4 stāvu mācību korpusa daļas un 2 stāvu mācību korpusa daļas, kuri savienoti savā starpā ar pāreju 1.stāvā līmenī. Rekonstrukcijas laikā plānots piebūvēt pie esošās 2 stāvu mācību korpusa ēkas austrumu puses vienstāvu mācību pārtikas laboratorijas korpusu ar kopēju platību 911m² un veidot pārsegumus divstāvu mācību korpusā, izveidojot 2.stāvu, kurā izvietojami kabineti. Pēc rekonstrukcijas pie esošā 4 stāvu mācību korpusa rietumu puses –plānots piebūvēt divstāvu multifunkcionālās zāles korpusu ar kopējo platību 1500m²;

· Jaunbūvējamā kokapstrādes mācību darbnīca ar kopējo platību 1991 m², kuru plānots izbūvēt esošās mācību darbnīcu ēkas vietā. Esošās mācību darbnīcas ēku (būves kadastra apzīmējums 2100 003 0515 002), paredzēt demontēt. Pie darbnīcu korpusa izbūvēt garāžas vieglajam autotransportam ar kopējo platību 80m2;

· Rekonstruējamā dienesta viesnīca. Esošajai dienesta viesnīcas ēkai (būves kadastra apzīmējums 2100 003 0515 003) ir 5 virszemes stāvi ar kopējo platību 4642,6m² un pagrabstāvs ar platību 156,6m²;

II. komponente – Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā.

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksā Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā ietilpst:

·   Mācību korpusa rekonstrukcija, (būves kadastra apzīmējums 7868 002 011 2001), izveidojot ēkā mācību laboratorijas un darbnīcas:

· sausās būves laboratorija;

· apdares darbu laboratorija;

· mūrēšanas un betonēšanas darbu laboratorija.
· Mācību darbnīcu rekonstrukcija, (būves kadastra apzīmējums 7868 002 011 3001), izveidojot mācību darbnīcas būvniecības jomā -  namdaru darbos.
Galvenie principi, kas jāievēro izstrādājot skiču un tehniskos projektus:
· Jāņem vērā izstrādātais arhitektūras METS ēku kompleksam Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

· Pievērst īpašu uzmanību:

1. Vides pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

2. Iekārtu un ierīču izvēlei:

2.1. Energoresursu taupībai;

2.2. Apkopes (ekspluatācijas) izmaksām;

2.3. Trokšņu līmenim;
3. Ēku vizuālajam izskatam jāraksturo ēku funkcija;

4. Inženiertehniskajiem un arhitektoniskajiem risinājumiem jānodrošina telpu paredzētā funkcionalitāte un veselīgs klimats telpās;

5. Telpām un konstrukcijām jānodrošina ugunsdrošības normatīvajos aktos noteiktās prasības;

6. Ievērot LR normatīvo aktu, plānošanas un arhitektūras uzdevuma, darba uzdevuma un tehnisko noteikumu prasības.

REKONSTRUĒJAMAIS MĀCĪBU UN PĀRTIKAS MĀCĪBU LABORATORIJU KORPUSS
	1.
	Objekta nosaukums

un tā būvniecības vieta
	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa ēku komplekss Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, 

(būves kadastra apzīmējums 2100 003 0515 001)

	2.
	Pasūtītājs
	Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604, reģ. Nr. 90009617187

	3.
	Objekta būvniecības veids
	Rekonstrukcija un jaunbūve 

	4.
	Ēkas kopēja platība

	4 virszemes stāvi ar kopējo platību 5545m² un pagrabstāvs ar platību 280.3m²

	5.
	Projektēšanas stadija un projekta izstrādes termiņš
	Divas  stadijas:

· Skiču projekts (SP)

Skiču projekta izstrādes termiņš saskaņā ar pretendenta piedāvājumu
· Tehniskais projekts (TP);

Tehniskā projekta izstrādes termiņš saskaņā ar pretendenta piedāvājumu

	6.
	Norādījumi par gruntsgabalā esošām celtnēm
	Paredzēt piebūvēt pie esošās mācību korpusa ēkas austrumu puses vienstāvu mācību un pārtikas mācību laboratoriju korpusu ar kopēju platību 911m²
Paredzēt piebūvēt pie esošā 4 stāvu mācību korpusa divstāvu multifunkcionālo zāli ar kopējo platību 1500m2

	7.
	Projektēšanas izejas materiāli
	Būves inventarizācijas lieta
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemesgrāmatas kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes robežu plāna kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes topogrāfiskais plāns
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU)
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Tehniskie noteikumi saskaņā ar PAU
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Papildus tehniskie noteikumi (uzdevumi), ja nepieciešamība pēc tiem rodas projektēšanas gaitā
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būves tehniskās apsekošanas atzinums saskaņā ar LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Energoaudita pārskats (EAP) 
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Ģeotehniskā izpēte
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	Nodrošina pasūtītājs

	8.
	Projekta sastāvs
	8.1.Skiču projekts

8.2.Tehniskais projekts

	8.1.
	Skiču projekta sastāvs
	8.1.1.Skiču projektā (SP) paredzēt risinājumus pietiekošā apjomā visam būvprojektam kopumā (paskaidrojuma rakstā norādīt visu projekta sadaļu projektējamos risinājumus un apjomu pēc būtības);

8.1.2.Skiču projektam (SP) pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus, skaņojumus ar īpašnieku, pierobežniekiem (pēc nepieciešamības);

8.1.3.Skiču projektam (SP) paredzēt provizorisko tāmi – visam būvprojektam kopumā;

8.1.4.Skiču projekts iesniedzams 4 eksemplāros (1 eks. no tiem paredzēts nodošanai Rēzeknes pilsētas Domes būvvaldei (sējumi cietos vākos, lapas sanumurētas un cauršūtas) un 1 eks. CD formātā (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk. ģenerālplāns ar visiem ārējiem tīkliem).

	8.2.
	Tehniskā projekta sastāvs
	8.2.1.Vispārīgie dati (VD)

8.2.1.1.Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

8.2.1.2.Paskaidrojuma raksts ar ēkas tehniskajiem rādītājiem;

8.2.2.Arhitektūras daļa 
8.2.2.1.Teritorijas sadaļa (TS);

8.2.2.2.Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

8.2.2.3.Arhitektūras risinājumi (AR), iekļaut stāvu plānu rasējumus, jumta plānu rasējumus, raksturīgākus griezumus, fasādes ar krāsu pasi, mezglus, materiālu specifikācijas un ieejas lieveņu mezglu risinājumus;

8.2.2.4.Iekārtu izvietojums (IE);

8.2.3.Inženieru risinājumu daļa

8.2.3.1.Būvkonstrukciju risinājumi (BK), iekļaut esošās konstrukcijas un jaunās konstrukcijas izbūves risinājumus;
8.2.3.2.Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);

8.2.3.3.Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK);

8.2.3.4.Siltumu mehānika (SM);

8.2.3.5.Elektroapgāde, iekšējie tīkli (EL);

8.2.3.6.Vājstrāvas sistēmas, arī sakari un signalizācija.
8.2.3.7.Centralizētās izziņošanas sistēmas (VS);

8.2.3.8.Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

8.2.3.9.Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS);

8.2.3.10.Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT);

8.2.3.11.Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT);

8.2.3.12.Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT);

8.2.3.13.Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT);

8.2.3.14.Vājstrāvas, ārējie tīkli  (VST); 

8.2.4.Tehnoloģiskā daļa 

8.2.4.1.Tehnoloģiskā daļa (TN);

8.2.5.Ekonomikas daļa 
8.2.5.1.Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

8.2.5.2.Darbu organizēšanas projekts (DOP);

8.2.5.3.Izmaksu aprēķins (T), izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) un informācijas plāksnes (pēc būvdarbu pabeigšanas) izgatavošanai un uzstādīšanai. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas;

Tehniskajā projektā paskaidrojuma rakstos un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā analogu varētu izvēlēties citu izstrādājumu.

	9.
	Veicamie projektēšanas darbi
	a) Esošās ēkas paredzēt divslīpņu jumti;

b) Esošās pagrabstāva telpas paredzēt ģērbtuves;

c) 4-stāvu mācību korpusam nepieciešams piebūvēt liftu, jānodrošina vides pieejamības princips personām ar kustību traucējumiem;

d) Esošā 2-stāvu mācību korpusa paredzēt 1.stāva pārseguma izbūvi, lai ierīkotu 2.stāva mācību telpas (saskaņā ar izstrādāto metu);
e) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;

f) Apkure un siltā ūdens apgādes rekonstrukcija;
g) Elektroapgādes un iekšējās apgaismojuma rekonstrukcija;

h) Vēdināšanas un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija atbilstoši pastāvošajām normām;

i) Ugunsdzēsības signalizāciju un apsardzes signalizāciju, telefonsakarus un internetu (bezvadu arī) rekonstrukcija;
j) Iekšējā un ārējā videonovērošana;
k) Labiekārtošanas darbus;

l) Stāvlaukuma izbūvi (pēc stāvvietu standarta, bet ne mazāk kā 33 mašīnām mācību korpusam).

	9.1.
	1.stāvs (4-stāvu mācību korpusa daļa )

	9.1.1.Ieejas vestibils ar vējtveri;

9.1.2.Sanmezgli (sieviešu, vīriešu un cilvēkiem ar kustības           traucējumiem);

9.1.3.Apkopējas inventāra telpa;

9.1.4.Sarga-dežuranta telpa, 
9.1.5.Datorizēti darba kabineti (2 gb.) – 1 dv.;

9.1.6.Datorizēti svešvalodas kabineti (2 gb.) – 24 v., 
9.1.7.Datorizētais teorētisko mācību priekšmetu kabinets (ap 100m²);

9.1.8.Datorizētais teorētisko priekšmetu kabinets (ap 65m²);

9.1.9.Divi datorizēti teorētisko priekšmetu kabineti (katrs ap 40m²);

9.1.10.Bibliotēka:

9.1.10.1.Datorizēta lasītava (ap 140m²);

9.1.10.2.Grāmatu krātuve (ap 65m²);

9.1.10.3.Personālā telpa (ap 10m²);

9.1.10.4.Personālā tualete (ap 3,5m²); 

9.1.10.5.Apkopējas inventāra telpa (ap 6m²).

	9.2.
	1.Stāvs (2-stāvu mācību korpusa daļa)
	9.2.1.Mācību laboratorijām (katrai) nodrošināta produktu piegāde no ārpuses. Laboratorijas iekārtu izvietojums nodrošina pārtikas produktu plūsmu, nekrustojoties izejvielām ar pusfabrikātiem vai gatavo produkciju (HACCP principu ievērošana). Pie ieejas laboratorijās jānodrošina sanitāro normu ievērošana – specapģērba uzvilkšana, roku mazgāšana. Grīdas jāaprīko ar trapiem, atbilstoši laboratoriju iekārtām.

9.2.1.1.Piena produktu ražošanas laboratorija (ap 90m²).

9.2.1.2.Konditorejas laboratorija (ap 65m²). Cepšanas krāsnis izvietojamas telpas vienā galā.

9.2.1.3.Gaļas un zivju produktu ražošanas laboratorija (ap 48m²) ar pirmsapstrādes telpu (ap 10 m²) un kūpinātavu (ap 31m²);
9.2.1.4.Augļu un dārzeņu produktu ražošanas laboratorija (ap 49m²) ar produktu pirmsapstrādes telpu (ap10m²);

9.2.2.Mikrobioloģijas laboratorija (ap 30m²);

9.2.3.Ēdamtelpas zāle (ap 200m²), ~ 84 vietas, kura sadalīta 2 zonās: ēdamtelpas zona un ēdienu izdales zona. Ēdienu izdales zona vizuāli norobežota no ēdamtelpas zonas; 

Pie ieejas ēdamzālē jānodrošina roku mazgāšana, žāvēšana.

9.2.4.Viesmīlības mācību kabinets-laboratorija (ap 100m²)– 32 vietas, kurā vienā telpas daļā ir izvietota bāra lete ar aprīkojumu un bāra mēbelēm. No bāra daļās jānodrošina ieeja palīgtelpās - trauku mazgātavā(ap 32m²) un bāra palīgtelpā(ap 13m²). Trauku mazgātava ir kopīga Viesmīlības mācību kabinetam-laboratorijai un ēdamzālei.

9.2.5.No 1. stāva koridora jānodrošina iekļuve pagrabtelpās, kurās ir izvietotas ģērbtuves, sanitārās telpās, lai izglītojamie varētu sagatavoties praktiskajiem darbiem pārtikas produktu laboratorijās un ēdienu gatavošanas laboratorijās, kā arī pārģērbties pēc to norises. 

	9.3.
	1.Stāvs (1-stāvu jaunbūve)
	9.3.1.Mācību auditorija (ap 240m²) – 193 cilvēkiem, kurai nodrošināts interneta pieslēgums, video konferences organizēšanas iespējas. No šīs auditorijas jānodrošina ērta un tieša piekļuve viesmīlības mācību kabinetam- laboratorijai.

9.3.2.Ēdienu gatavošanas laboratorijas (2gb.) katrā ap 90m², nodrošinot 16 darba vietas katrā laboratorijā;

9.3.3.Datorizēta skolotāju telpa (ap 17m²);

9.3.4.Degustācijas telpa (ap 59 m²), kurā izvietoti galdi. Šai telpai ir izeja/ieeja uz abām ēdienu gatavošanas laboratorijām

9.3.5.Galda veļas aprūpes telpa (mazgāšana un gludināšana) (ap 10m²);

9.3.6.Inventāra telpa (ap 11m²);

9.3.7.Taras noliktava (ap 10m²);

9.3.8.Produktu termiskās apstrādes laboratorija (ap 48m²), kurā ir jāizvieto aprīkojums, kas nodrošina ēdienu sagatavošanu un termisko apstrādi; Grīdas jāaprīko ar trapiem, atbilstoši laboratoriju iekārtām. Laboratorijas telpai jānodrošina izeja/ieeja uz ēdienu izdales zonu ēdamzāles telpā.

9.3.9.Dārzeņu cehs (ap 8m²);

9.3.10.Gaļas produktu cehs (ap 8m²);

9.3.11.Virtuves trauku mazgāšanas telpa (ap 8m²);

9.3.12.Dārzeņu noliktava (ap 6m²);

9.3.13.Dārzeņu pirmsapstrādes cehs (ap 6 m²);

9.3.14.Sauso produktu noliktava (ap 6 m²);

9.3.15.Aukstuma kamera (ap 5 m²);

9.3.16.Tualete (ap 3m²);

9.3.17.Personāla ģērbtuves telpa (ap 11m²) ar tualeti (ap 3m²);

9.3.18.Personāla atpūtas telpa (ap 11m²);

9.3.19.Personāla darba kabinets (ap 11m²);

9.3.20.Pārtikas atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas telpa (ap 5m²).

	9.4.
	1.Stāvs multifunkcionālā zāle (jaunbūve) 
	9.4.1.Multifunkcionāla zāle funkcionāli sadalīta 3 zonās: 

9.4.1.1.Halle – ieejas vestibils (ap 85m²) ar vējtveri (ap 7m²);

9.4.1.2.Multifunkcionāla zāle (ap 640m²) ar skatuvi (ap 100m²) un gaiteni (ap 83m²);

9.4.1.3.Inventāra noliktava (ap 35m²) un ģērbtuves (4 gab.) ar tualetēm.

	9.5. 
	2.stāvs (4-stāvu mācību korpusa daļa)
	9.5.1.Personāla kabineti un darba telpas:

9.5.1.1.Direktora kabinets (ap 30m²) ar sekretāres priekštelpu (ap 16m²) un apspriežu telpu (ap 32m²). Ieeja direktora kabinetā apmeklētājiem notiek caur sekretāres telpu. Direktora kabinets savienots ar apspriežu telpu.

9.5.1.2.Direktora vietnieka mācību darbā kabinets (ap 24m²);

9.5.1.3.Skolotāju istaba (ap 49m²) ar metodiķu kabinetu (ap 15m²). Skolotāju istabā nodrošināta ūdensapgāde un kanalizācija.

9.5.1.4.Personāla inspektora un arhivāra darba telpa            (ap 32m²);

9.5.1.5.Grāmatvežu darba telpa (ap 32m²);

9.5.1.6.Galvenās grāmatvedes kabinets (ap 15m²);

9.5.1.7.Personāla telpa (ap 8m²) ar tualeti, dušu, izlietni (ap 8m²) un priekštelpu (ap 4m²);

9.5.2.Sanitārais mezgls – sieviešu tualete (ap 17m²); (vismaz 4WC), izlietnes roku mazgāšanai, tualete ped. personālam, 

9.5.3.Mācību kabineti:

9.5.3.1.Mācību kabinets (ap 82m²) ar skolotāja darba palīgtelpu (ap 16m²);

9.5.3.2.Fizikas un elektrotehnikas kabinets (ap 80m²) ar skolotāja darba palīgtelpu (ap 16m²);

9.5.3.3.IT kabinets, datorklase (ap 82m²) ar skolotāja darba vietu un skolotāja darba palīgtelpu (ap 14m²);

9.5.3.4.Mācību kabinets (ap 50m²);

9.5.3.5.Mācību kabinets (ap 65m²);
9.5.3.6.Mācību kabinets (ap 48m²);

9.5.4.Apkopējas inventāra telpa (ap 4m²).

	9.6.
	2.Stāvs (2-stāvu mācību korpuss)
	9.6.1.Ventilācijas kameras (ap 97m² un ap 66m²) – 2 gab.;

9.6.2.Teorētisko mācību kabineti (ap 90m², 

ap 65m² un ap 53m²) – 3 gab.;

9.6.3.Skolotāja darba palīgtelpa (ap 22m²);

9.6.4.Ēdnīcas zāles un viesmīlības mācību laboratorijas otrā gaisma;

9.6.5.Ventilācijas kameras (ap 46m² un ap 48m²) – 2 gab.

	9.7.
	2.Stāvs multifunkcionālā zāle (jaunbūve)
	9.7.1.Balkoni;

9.7.2.Arhīvs (ap 25m²);

9.7.3.Kabinets (ap 26m²);

9.7.4.Ventilācijas kamera (ap 45m²);

9.7.5.Palīgtelpas  (ap 148m²);

9.7.6.Multifunkcionālās zāles un skatuves otrā gaisma.

	9.8.
	3.stāvs (4-stāvu mācību korpuss)
	9.8.1.Teorētisko mācību kabinets (ap 48m²);

9.8.2.Teorētisko mācību kabinets (ap 47m²);

9.8.3.Teorētisko mācību kabinets (ap 50m²);

9.8.4.Datorklase (ap 65m²);

9.8.5.Mācību kabinets – datoru uzbūves laboratorija 

(ap 48m²);

9.8.6.Datorklase (ap 82m²) ar skolotāja darba palīgtelpu 

(ap 13m²);

9.8.7.Ķīmijas kabinets (ap 80m²) ar skolotāja darba palīgtelpu (ap 16m²);

9.8.8.Datoru centrs (ap 33m²);

9.8.9.Teorētisko mācību kabinets (ap 66m²);

9.8.10.Mācību kabineti (ap 49 m²) - 4 gab.;

9.8.11.Vīriešu tualete (ap 17m²);

9.8.12.Skolotāju tualete (ap 4m²);

9.8.13.Apkopējas inventāra telpa (ap 4m²).

	9.9.
	4.stāvs (4-stāvu mācību korpuss)
	9.9.1.Teorētisko mācību kabinets (ap 48m²);
9.9.2.Teorētisko mācību kabinets (ap 47m²);

9.9.3.Teorētisko mācību kabinets (ap 50m²);

9.9.4.Teorētisko mācību kabinets (ap 48m²) ar skolotāja darba palīgtelpu (ap 16m²);

9.9.5.Teorētisko mācību kabinets (ap 48m²);

9.9.6.Datorklase (ap 82m²) ar skolotāja darba palīgtelpu (ap 14m²);

9.9.7.Datorklase (ap 80m²) ar skolotāja darba palīgtelpu (ap 16m²);

9.9.8.Teorētisko mācību kabineti (pa 49m² katrs) - 2gb.;

9.9.9.Teorētisko mācību kabinets (ap 82m²) ar skolotāja darba palīgtelpu (ap 16m²);

9.9.10.Teorētisko mācību kabinets (ap 82m²) ar skolotāja darba palīgtelpu (ap 15m²);

9.9.11.Sieviešu tualete (ap 17m²);

9.9.12.Skolotāju tualete (ap 4m²);

9.9.13.Apkopējas inventāra telpa (ap 4m²).

	9.10.
	Pagrabstāvs (zem 2-stāvu mācību korpusa un jaunbūves – ēdienu GT laboratorijām)
	9.10.1.Ģērbtuves (ar skapīšiem) un sanitārais mezgls (WC, dušas, izlietnes roku mazgāšanai) izglītojamajiem, kas strādās pārtikas un ēdienu GT laboratorijās -5 gb., katra 15 v.

9.10.2.Ģērbtuves un sanitārās telpas darbiniekiem.

9.10.3.Produktu (sakņu) noliktava;
9.10.4.Tehniskais lifts uz 1. stāvu.

	10.
	Galvenā būvorganizācija
	Konkursa kārtībā

	11.
	Norādījumi par dokumentācijas papildus eksemplāru izgatavošanu
	Projekta dokumentācijas izstrāde 6 eksemplāros papīra formātā un digitāli PDF un DWG formātos. Tāmju sadaļa – Microsoft Office EXCEL formātā. Digitālajā formātā iesniegtajai dokumentācijai, t.sk. sakārtotai atbilstoši sējumu numerācijai papīra formātā.

	12.
	Īpašās atzīmes
	· Skiču projekta saskaņošana ar pasūtītāju pirms tehniskā projekta izstrādes

· Tehniskā projekta saskaņošana ne retāk kā divas reizes mēnesī. Tehniskā projekta saskaņošana, akcepts.

· Tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehnisko apsekošanas atzinumu un tehniskiem noteikumiem.


KOKAPSTRĀDES MĀCĪBU DARBNĪCU KORPUSS
	1.
	Objekta nosaukums

un tā būvniecības vieta
	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku komplekss
Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

	2.
	Pasūtītājs
	Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604, reģ. Nr 90009617187

	3.
	Objekta būvniecības veids
	Jaunbūve 

	4.
	Ēkas kopēja platība

	2 virszemes stāvi ar kopējo platību 1991 m² 

	5.
	Projektēšanas stadija un projekta izstrādes termiņš
	Divas stadijas:

· Skiču projekts (SP)

Skiču projekta izstrādes termiņš saskaņā ar pretendenta piedāvājumu
· Tehniskais projekts (TP);

Tehniskā projekta izstrādes termiņš saskaņā ar pretendenta piedāvājumu

	6.
	Norādījumi par gruntsgabalā esošo celtni
	Paredzēta esošās mācību darbnīcas ēku demontāža un jauna kokapstrādes mācību darbnīcas korpusa būvniecība un divu garāžu  vieglajam autotransportam būvniecība

	7.
	Projektēšanas izejas materiāli
	Būves inventarizācijas lieta
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemesgrāmatas kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes robežu plāna kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes topogrāfiskais plāns
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU)
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Tehniskie noteikumi saskaņā ar PAU
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Papildus tehniskie noteikumi (uzdevumi), ja nepieciešamība pēc tiem rodas projektēšanas gaitā
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būves tehniskās apsekošanas atzinums saskaņā ar LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Ģeotehniskā izpēte
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	Nodrošina pasūtītājs

	8.1. 
	Skiču projekta sastāvs
	8.1.1.Skiču projektā (SP) paredzēt risinājumus pietiekošā apjomā visam būvprojektam kopumā (paskaidrojuma rakstā norādīt visu projekta sadaļu projektējamos risinājumus un apjomu pēc būtības);

8.1.2.Skiču projektam (SP) pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus, skaņojumus ar īpašnieku, pierobežniekiem (pēc nepieciešamības);

8.1.3.Skiču projektam (SP) paredzēt provizorisko tāmi – visam būvprojektam kopumā;

8.1.4.Skiču projekts iesniedzams 4 eksemplāros (1 eks. no tiem paredzēts nodošanai Rēzeknes pilsētas Domes būvvaldei (sējumi cietos vākos, lapas sanumurētas un cauršūtas) un 1 eks. CD formātā (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk. ģenerālplāns ar visiem ārējiem tīkliem).

	8.2.
	Tehniskā projekta sastāvs
	8.2.1.Vispārīgie dati (VD)

8.2.1.1.Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

8.2.1.2.Paskaidrojuma raksts ar ēkas tehniskajiem rādītājiem;

8.2.2.Arhitektūras daļa 
8.2.2.1.Teritorijas sadaļa (TS);

8.2.2.2.Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

8.2.2.3.Arhitektūras risinājumi (AR), iekļaut stāvu plānu rasējumus, jumta plānu rasējumus, raksturīgākus griezumus, fasādes ar krāsu pasi, mezglus, materiālu specifikācijas un ieejas lieveņu mezglu risinājumus;

8.2.2.4.Iekārtu izvietojums (IE);

8.2.3.Inženieru risinājumu daļa

8.2.3.1.Būvkonstrukciju risinājumi (BK), iekļaut esošās konstrukcijas un jaunās konstrukcijas izbūves risinājumus;

8.2.3.2.Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);

8.2.3.3.Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK);

8.2.3.4.Siltumu mehānika (SM);

8.2.3.5.Elektroapgāde, iekšējie tīkli (EL);

8.2.3.6.Vājstrāvas sistēmas, arī sakari un signalizācija
8.2.3.7.Centralizētās izziņošanas sistēmas (VS);

8.2.3.8.Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

8.2.3.9.Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS);

8.2.3.10.Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT);

8.2.3.11.Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT);

8.2.3.12.Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT);

8.2.3.13.Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT);

8.2.3.14.Vājstrāvas, ārējie tīkli  (VST); 

8.2.4.Tehnoloģiskā daļa 

8.2.4.1.Tehnoloģiskā daļa (TN);

8.2.5.Ekonomikas daļa 
8.2.5.1.Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

8.2.5.2.Darbu organizēšanas projekts (DOP);

8.2.5.3.Izmaksu aprēķins (T), izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtafeles) un informācijas plāksnes (pēc būvdarbu pabeigšanas) izgatavošanai un uzstādīšanai. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas;

Tehniskajā projektā paskaidrojuma rakstos un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā analogu varētu izvēlēties citu izstrādājumu.

	9.
	Veicamie projektēšanas darbi
	a) Esošās mācību darbnīcas korpusa demontāža un 2 stāvu darbnīcas korpusa jaunbūve;

b) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls;

c) Apkure un siltā un aukstā ūdens apgāde;

d) Elektroapgāde;

e) Vēdināšana un ventilācija

f) Kokskaidu nosūkšanas sistēma;
g) Ugunsdzēsības signalizāciju un apsardzes signalizāciju, telefonsakarus un internetu (bezvadu arī);
h) Iekšējā un ārējā videonovērošana;
i) Labiekārtošanas darbi;

j) Stāvlaukuma izbūve pie darbnīcas korpusa (pēc stāvvietu standarta, bet ne mazāk kā 23 mašīnām).

	9.1.
	1.stāvs 
	9.1.1.Ieejas vestibils ar vējtveri un kāpņu telpu (ap 136m²);

9.1.2.Elektrosadales telpa (ap 7m²);

9.1.3.Galdniecības darbu darbnīca (ap 100m²) ar skolotāja            darba palīgtelpām (ap 7m²);

9.1.4.Kokmateriālu pieņemšanas un uzglabāšanas telpa             (ap 77m²);

9.1.5.Kokmateriālu apstrādes telpa (ap 100m²);

9.1.6.Koka izstrādājumu montāžas darbnīca (ap 150m²);

9.1.7.Telpa lakošanai un krāsošanai (ap 18m²);

9.1.8.Noliktava (ap 11m²);

9.1.9.Apkopējas inventāra telpa (ap 3m²);

9.1.10.Audzēkņu ģērbtuves bloks;

9.1.10.1.Audzēkņu ģērbtuve ar tualeti un dušu (ap 12m²) – 5 cilvēkiem;

9.1.10.2.Audzēkņu ģērbtuve ar tualeti un dušu  (ap 12m²) – 12 cilvēkiem;

9.1.10.3.Audzēkņu ģērbtuves (2gb.) ar tualeti un dušu  – 16 cilvēkiem;

9.1.11.Mācību darbnīcas (4 gab.) , katra ar platību 110 m2, skolotāja darba telpu (9m2) un noliktavu (9m2);
9.1.12.Kāpņu telpa ar vējtveri (ap 17m²)

	9.2. 
	1.stāvs garāžas vieglajam autotransportam
	9.2.garāžu vieglajam autotransportam izbūve (ar platību 80 m2)

	9.3.
	2.Stāvs 
	9.3.1.Kokapstrādes darbnīcas, darbnīcas   otrā gaismā;

9.3.2.Teorētisko priekšmetu kabineti sadalīti 2 zonās, kāpā 6 kabineti ap platību ap 58 m2 katrs;
9.3.3.Skolotāju istaba (ap 27m²);

9.3.4.Apkopējas inventāra telpa (ap 4m²);

9.3.5.Sieviešu, vīriešu un skolotāju tualetes (ar kopēju platību ap 32m²);

9.3.6.Kāpņu telpas; 
9.3.7.Gaiteņi ar halli

	10.
	Galvenā būvorganizācija
	Konkursa kārtībā

	11.
	Norādījumi par dokumentācijas papildus eksemplāru izgatavošanu
	Projekta dokumentācijas izstrāde 6 eksemplāros papīra formātā un digitāli PDF un DWG formātos. Tāmju sadaļa – Microsoft Office EXCEL formātā. Digitālajā formātā iesniegtajai dokumentācijai, t.sk. sakārtotai atbilstoši sējumu numerācijai papīra formātā.

	12.
	Īpašās atzīmes
	· Tehniskā projekta saskaņošana ne retāk kā divas reizes mēnesī. Tehniskā projekta saskaņošana, akcepts.

· Tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehnisko apsekošanas atzinumu un tehniskiem noteikumiem.


DIENESTA VIESNĪCAS KORPUSS
	1.
	Objekta nosaukums

un tā būvniecības vieta
	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku komplekss
Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

	2.
	Pasūtītājs
	Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604, reģ. Nr.90009617187

	3.
	Objekta būvniecības veids
	Rekonstrukcija 

	4.
	Ēkas kopēja platība

	5 virszemes stāvi ar kopējo platību 4642.6 m² un pagrabstāvs ar kopējo platību 156.6 m²

	5.
	Projektēšanas stadija un projekta izstrādes termiņš
	Divas stadijas – 

· Skiču projekts (SP)

Skiču projekta izstrādes termiņš līdz saskaņā ar pretendenta piedāvājumu
· Tehniskais projekts (TP);

Tehniskā projekta izstrādes termiņš līdz saskaņā ar pretendenta piedāvājumu

	6.
	Norādījumi par gruntsgabalā esošo celtni
	Paredzēta esošās dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija ar jaunu izbūvējamu no mācību korpusu puses ieeju un lieveņu mezglu, kas aprīkots ar ārējo pacelšanas liftu cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

	7.
	Projektēšanas izejas materiāli
	Būves inventarizācijas lieta
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemesgrāmatas kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes robežu plāna kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes topogrāfiskais plāns
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU)
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Tehniskie noteikumi saskaņā ar PAU
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Papildus tehniskie noteikumi (uzdevumi), ja nepieciešamība pēc tiem rodas projektēšanas gaitā
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būves tehniskās apsekošanas atzinums saskaņā ar LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”

	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Ģeotehniskā izpēte
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	Nodrošina pasūtītājs

	8.1. 
	Skiču projekta sastāvs
	8.1.1.Skiču projektā (SP) paredzēt risinājumus pietiekošā apjomā visam būvprojektam kopumā (paskaidrojuma rakstā norādīt visu projekta sadaļu projektējamos risinājumus un apjomu pēc būtības);

8.1.2.Skiču projektam (SP) pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus, skaņojumus ar īpašnieku, pierobežniekiem (pēc nepieciešamības);

8.1.3.Skiču projektam (SP) paredzēt provizorisko tāmi – visam būvprojektam kopumā;

8.1.4.Skiču projekts iesniedzams 4 eksemplāros (1 eks. no tiem paredzēts nodošanai Rēzeknes pilsētas Domes būvvaldei (sējumi cietos vākos, lapas sanumurētas un cauršūtas) un 1 eks. CD formātā (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk. ģenerālplāns ar visiem ārējiem tīkliem).

	8.2.
	Projekta sastāvs
	8.2.1.Vispārīgie dati (VD)

8.2.1.1.Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

8.2.1.2.Paskaidrojuma raksts ar ēkas tehniskajiem rādītājiem;

8.2.2.Arhitektūras daļa 
8.2.2.1.Teritorijas sadaļa (TS);

8.2.2.2.Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

8.2.2.3.Arhitektūras risinājumi (AR), iekļaut stāvu plānu rasējumus, jumta plānu rasējumus, raksturīgākus griezumus, fasādes ar krāsu pasi, mezglus, materiālu specifikācijas un ieejas lieveņu mezglu risinājumus;

8.2.2.4.Iekārtu izvietojums (IE);

8.2.3.Inženieru risinājumu daļa

8.2.3.1.Būvkonstrukciju risinājumi (BK), paredzēts ailu paplašināšanu saskaņā ar jauna plānojuma risinājumiem un paradīt konstruktīvais risinājums jaunajām ventilācijas caurumiem AVK daļai; 

8.2.3.2.Ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);

8.2.3.3.Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK);

8.2.3.4.Siltumu mehānika (SM);

8.2.3.5.Elektroapgāde, iekšējie tīkli (EL);

8.2.3.6.Vājstrāvas sistēmas, arī sakari un signalizācija.

8.2.3.7.Centralizētās izziņošanas sistēmas (VS);

8.2.3.8.Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

8.2.3.9.Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS);

8.2.3.10.Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT);

8.2.3.11.Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT);

8.2.3.12.Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT);

8.2.3.13.Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT);

8.2.3.14.Vājstrāvas, ārējie tīkli  (VST); 

8.2.4.Ekonomikas daļa 
8.2.4.1.Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

8.2.4.2.Darbu organizēšanas projekts (DOP);

8.2.4.3.Izmaksu aprēķins (T), izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) un informācijas plāksnes (pēc būvdarbu pabeigšanas) izgatavošanai un uzstādīšanai. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas;

Tehniskajā projektā paskaidrojuma rakstos un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā analogu varētu izvēlēties citu izstrādājumu.

	9.
	Veicamie projektēšanas darbi
	a) Esošā dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija ar jauno izbūvējamo ieejas un lieveņu mezglu aprīkotu ar ārējo pacelšanas liftu cilvēkiem ar kustības traucējumiem;
b) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;

c) Siltā un aukstā ūdens apgādes rekonstrukcija;
d) Elektroapgādes un iekšējās apgaismojuma rekonstrukcija;

e) Vēdināšanas un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija atbilstoši pastāvošajām normām;

f) Ugunsdzēsības signalizāciju un apsardzes signalizāciju, telefonsakarus un internetu (bezvadu arī) rekonstrukcija;

g) Iekšējā un ārējā videonovērošana;

h) Labiekārtošanas darbi;

i) Stāvlaukuma izbūvi (pēc stāvvietu standarta, bet ne mazāk kā 14 mašīnām mācību korpusam);
j) Projektā jānodrošina vides pieejamības princips personām ar kustību traucējumiem.

	9.1.
	1.stāvs 
	9.1.1.Ieejas vestibils ar vējtveri, kāpņu telpu, gaiteni un priekštelpu (ap 153m²);

9.1.2.Telpas apkalpojošam personālam (ap 11m² un ap 10m²) – 2 gab.;

9.1.3.Konferenču zāle – mācību auditorija (ap 101m²);

9.1.4.Mācību kabineti (ap 22m²) – 2 gab.;

9.1.5.Skolotāju istaba ar tualeti (ap 23m²);

9.1.6.Mācību laboratorija – viesnīca ar 2-vietīgiem numuriem (ap 15m² - 16m²)) – 8 numuri. un 2-vietīgs luxus numurs (ap 32m²) – 2 gab.;

9.1.7.2-vietīgs numurs cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ap 32m²) – 2 gab.;

9.1.8.Gaitenis (ap 74m²);

9.1.9.Palīgtelpas (ap 5m² un ap 7m²) – 2 gab.;

9.1.10.Halle, vieta interneta lietotājiem (ap 23m²);

9.1.11.Kāpņu telpa ar vējtveri (ap 15m²)

9.1.12.Mācību viesnīcas priekštelpa-reģistratūra (ap 37m²);
9.1.13.Priekštelpa-reģistratūra (ap 19m²);

9.1.14.Mācību laboratorija  viesnīcu relaksācijas pakalpojumu sniegšanai :

9.1.14.1.relaksācijas zona ar baseinu un masāžas vannu tualeti un dušu (ap 113m²); 

9.1.14.2.Tvaika pirts (ap 6m²);
9.1.14.3.Sauna (ap 8m²); 

9.1.14.4.Sieviešu ģērbtuve ar dušu un tualeti (ap 31m²);

9.1.14.5.Vīriešu ģērbtuve ar dušu un tualeti (ap 21m²).
9.1.15.Personāla telpa (ap 10m²).

	9.2.
	2.Stāvs (tipveida  stāvs no 2.stāva līdz 5.stāvam)
	Stāvs sadalīts divās vienādas sekcijas. 

Viena sekcijā ietilpst: 

9.2.1.Astoņi  2-vietīgi numuri (ap 12m²) ar kopējo sanitāro           mezglu un koridoru ar iebūvētiem skapjiem (ap 11m²) – 2 gab.;

9.2.2.Viens 3-vietīgs numurs (ap 18m²) ar dušu (ap 2m²)  un tualeti (ap 2m²) un koridoru ar iebūvēto skapi (ap 11m²);

9.2.3.Viens 2-vietīgo numurs (ap 12m²) ar sanitāro mezglu            (ap 4m²) un koridoru ar iebūvēto skapi (ap 6m²);

9.2.4.Divas virtuves (ap 11 m² katrā);9.2.5.Divas atpūtas telpas (ap 12 m² katrā);

9.2.6.Mācību telpa (ap 20m²);

9.2.7.Telpa inventāram (ap 3m²); 

9.2.8.Halle (ap 16m²) un gaiteni (ar kopējo platību 54m²);
9.2.9.Kāpņu telpa (ap 17m²);

	10.
	Galvenā būvorganizācija
	Konkursa kārtībā

	11.
	Norādījumi par dokumentācijas papildus eksemplāru izgatavošanu
	Projekta dokumentācijas izstrāde 6 eksemplāros papīra formātā un digitāli PDF un DWG formātos. Tāmju sadaļa – Microsoft Office EXCEL formātā. Digitālajā formātā iesniegtajai dokumentācijai, t.sk. sakārtotai atbilstoši sējumu numerācijai papīra formātā.

	12.
	Īpašās atzīmes
	· Tehniskā projekta saskaņošana ne retāk kā divas reizes mēnesī. Tehniskā projekta saskaņošana, akcepts.

· Tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehnisko apsekošanas atzinumu un tehniskiem noteikumiem.


MĀCĪBU KORPUSS LŪZNAVĀ, BĒRZU ALEJĀ 2

	1.
	Objekta nosaukums

un tā būvniecības vieta
	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpuss Lūznavā, Bērzu alejā 2, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

(būves kadastra apzīmējums 78680020112001)

	2.
	Pasūtītājs
	Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604, reģ. Nr. 90009617187

	3.
	Objekta būvniecības veids
	Rekonstrukcija 

	4.
	Ēkas kopēja platība

	5 virszemes stāvi ar kopējo platību 5163,2 m² un pagrabstāvs ar platību 875.6 m²

	5.
	Projektēšanas stadija un projekta izstrādes termiņš
	Divas  stadijas:

· Skiču projekts (SP)

Skiču projekta izstrādes termiņš saskaņā ar pretendenta piedāvājumu
· Tehniskais projekts (TP);

Tehniskā projekta izstrādes termiņš līdz saskaņā ar pretendenta piedāvājumu

	6.
	Norādījumi par gruntsgabalā esošām celtnēm
	Paredzēt izbūvēt esošajā mācību korpusa ēkā būvdarbu mācību priekšmetu mācību laboratoriju kompleksu ar kopējo platību ~ 700 m 2

	7.
	Projektēšanas izejas materiāli
	Būves inventarizācijas lieta
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemesgrāmatas kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes robežu plāna kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes topogrāfiskais plāns
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU)
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Tehniskie noteikumi saskaņā ar PAU
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Papildus tehniskie noteikumi (uzdevumi), ja nepieciešamība pēc tiem rodas projektēšanas gaitā
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būves tehniskās apsekošanas atzinums saskaņā ar LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Energoaudita pārskats (EAP) 
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	Nodrošina pasūtītājs

	8.
	Projekta sastāvs
	8.1.Skiču projekts
8.2.Tehniskais projekts

	8.1.
	Skiču projekta sastāvs
	8.1.1.Skiču projektā (SP) paredzēt risinājumus pietiekošā apjomā visam būvprojektam kopumā (paskaidrojuma rakstā norādīt visu projekta sadaļu projektējamos risinājumus un apjomu pēc būtības);

8.1.2. Skiču projektam (SP) pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus, skaņojumus ar īpašnieku, pierobežniekiem (pēc nepieciešamības);

8.1.3. Skiču projektam (SP) paredzēt provizorisko tāmi – visam būvprojektam kopumā;

8.1.4. Skiču projekts iesniedzams 4 eksemplāros (1 eks. no tiem paredzēts nodošanai Rēzeknes novada  Domes būvvaldei (sējumi cietos vākos, lapas sanumurētas un cauršūtas) un 1 eks. CD formātā (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk. ģenerālplāns ar visiem ārējiem tīkliem).

	8.2.
	Tehniskā projekta sastāvs
	8.1. Vispārīgie dati (VD)

8.1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

8.1.2. Paskaidrojuma raksts ar ēkas tehniskajiem  rādītājiem;

8.2. Arhitektūras daļa 
8.2.1. Teritorijas sadaļa (TS);

8.2.2. Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

8.2.3. Arhitektūras risinājumi (AR), iekļaut stāvu plānu rasējumus, jumta plānu rasējumus, raksturīgākus griezumus, fasādes ar krāsu pasi, mezglus, materiālu specifikācijas un ieejas lieveņu mezglu risinājumus;

8.2.4. Iekārtu izvietojums (IE);

8.3. Inženieru risinājumu daļa

8.3.1. Būvkonstrukciju risinājumi (BK), iekļaut esošās konstrukcijas un jaunās konstrukcijas izbūves risinājumus;

8.3.2. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);

8.3.3. Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK);

8.3.4. Siltumu mehānika (SM);

8.3.5. Elektroapgāde, iekšējie tīkli (EL);

8.3.6. Vājstrāvas sistēmas, arī sakari un signalizācija. Centralizētās izziņošanas sistēmas (VS);

8.3.7. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

8.3.8. Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS);

8.3.9. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT);

8.3.10. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT);

8.3.11. Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT);

8.3.12. Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT);

8.3.13. Vājstrāvas, ārējie tīkli  (VST); 

8.4. Tehnoloģiskā daļa 

8.4.1. Tehnoloģiskā daļa (TN);

8.5. Ekonomikas daļa 
8.5.1. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

8.5.2. Darbu organizēšanas projekts (DOP);

8.5.3. Izmaksu aprēķins (T), izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) un informācijas plāksnes (pēc būvdarbu pabeigšanas) izgatavošanai un uzstādīšanai. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas;

Tehniskajā projektā paskaidrojuma rakstos un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā analogu varētu izvēlēties citu izstrādājumu.

	9.
	Veicamie projektēšanas darbi
	a) 1.stāvā dienvidu daļā paredzēt apdares darbu, sausās būves darbu, mūrēšanas un betonēšanas darbu mācību  laboratorijas, materiālu noliktavas pie laboratorijām, un  trīs skolotāja darba telpas ap 15m²);
b) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;
c) Apkure un siltā ūdens apgādes rekonstrukcija;
d) Elektroapgādes un iekšējās apgaismojuma rekonstrukcija;

e) Vēdināšanas un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija atbilstoši pastāvošajām normām;
f) Grīdas segumu atjaunošana 
g) Ugunsdzēsības signalizāciju un trauksmes sistēmu un centralizēta izziņošanas sistēma, ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija un apsardzes signalizāciju, telefonsakarus un internetu (bezvadu arī) rekonstrukcija;
h) Iekšējā un ārējā videonovērošana;
i) Labiekārtošanas darbi.

	10.
	Galvenā būvorganizācija
	Konkursa kārtībā

	11.
	Norādījumi par dokumentācijas papildus eksemplāru izgatavošanu
	Projekta dokumentācijas izstrāde 6 eksemplāros papīra formātā un digitāli PDF un DWG formātos. Tāmju sadaļa – Microsoft Office EXCEL formātā. Digitālajā formātā iesniegtajai dokumentācijai, t.sk. sakārtotai atbilstoši sējumu numerācijai papīra formātā.

	12.
	Īpašās atzīmes
	· Skiču projekta saskaņošana ar pasūtītāju pirms tehniskā projekta izstrādes

· Tehniskā projekta saskaņošana ne retāk kā divas reizes mēnesī. Tehniskā projekta saskaņošana, akcepts.

· Tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehnisko apsekošanas atzinumu un tehniskiem noteikumiem.


MĀCĪBU DARBNĪCAS,  LŪZNAVĀ, BĒRZU ALEJĀ 2

	1.
	Objekta nosaukums

un tā būvniecības vieta
	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību darbnīcu korpusi Lūznavā, Bērzu alejā 2, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā,

 Angārs, būves kadastra apzīmējums 78680020113001  

	2.
	Pasūtītājs
	Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604, reģ. Nr. 90009617187

	3.
	Objekta būvniecības veids
	Rekonstrukcija 

	4.
	Ēkas kopēja platība

	Angārs, būves kadastra apzīmējums 78680020113001 - 1 virszemes stāvs ar kopējo platību  448.3 m2

	5.
	Projektēšanas stadija un projekta izstrādes termiņš
	Rekonstrukcijas projekta izstrāde (SP)

Saskaņā ar pretendenta piedāvājumu


	6.
	Norādījumi par gruntsgabalā esošām celtnēm
	Paredzēt izbūvēt esošajās   ēkās namdara darbu mācību laboratorijas,  nepalielinot kopējo telpu platību 

	7.
	Projektēšanas izejas materiāli
	Būves inventarizācijas lieta
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemesgrāmatas kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes robežu plāna kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes topogrāfiskais plāns
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU)
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Tehniskie noteikumi saskaņā ar PAU
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Papildus tehniskie noteikumi (uzdevumi), ja nepieciešamība pēc tiem rodas projektēšanas gaitā
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būves tehniskās apsekošanas atzinums saskaņā ar LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Energoaudita pārskats (EAP) 
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	Nodrošina pasūtītājs

	8.
	Projekta sastāvs
	8.1.Rekonstrukcijas projekts

	8.1.
	Skiču projekta sastāvs
	8.1.1. Projektā paredzēt risinājumus pietiekošā apjomā visam būvprojektam kopumā (paskaidrojuma rakstā norādīt visu projekta sadaļu projektējamos risinājumus un apjomu pēc būtības);

8.1.2. Projektam pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus, skaņojumus ar īpašnieku, pierobežniekiem (pēc nepieciešamības);

8.1.3. Projektam paredzēt provizorisko tāmi;

8.1.4. Projekts iesniedzams 4 eksemplāros (1 eks. no tiem paredzēts nodošanai Rēzeknes novada Domes būvvaldei (sējumi cietos vākos, lapas sanumurētas un cauršūtas) un 1 eks. CD formātā (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk. ģenerālplāns ar visiem ārējiem tīkliem).

	8.2.
	Tehniskā projekta sastāvs
	8.1. Vispārīgie dati (VD)

8.1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

8.1.2. Paskaidrojuma raksts ar ēkas tehniskajiem  rādītājiem;

8.2. Arhitektūras daļa 
8.2.1. Teritorijas sadaļa (TS);

8.2.2. Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

8.2.3. Arhitektūras risinājumi (AR), iekļaut stāvu plānu rasējumus, jumta plānu rasējumus, raksturīgākus griezumus, fasādes ar krāsu pasi, mezglus, materiālu specifikācijas un ieejas lieveņu mezglu risinājumus;

8.2.4. Iekārtu izvietojums (IE);

8.3. Inženieru risinājumu daļa

8.3.1. Būvkonstrukciju risinājumi (BK), iekļaut esošās konstrukcijas un jaunās konstrukcijas izbūves risinājumus;

8.3.2. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);

8.3.3. Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK);

8.3.4. Siltumu mehānika (SM);

8.3.5. Elektroapgāde, iekšējie tīkli (EL);

8.3.6. Vājstrāvas sistēmas, arī sakari un signalizācija. Centralizētās izziņošanas sistēmas (VS);

8.3.7. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

8.3.8. Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS);

8.3.9. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT);

8.3.10. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT);

8.3.11. Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT);

8.3.12. Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT);

8.3.13. Vājstrāvas, ārējie tīkli  (VST); 

8.4. Tehnoloģiskā daļa 

8.4.1. Tehnoloģiskā daļa (TN);

8.5. Ekonomikas daļa 
8.5.1. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

8.5.2. Darbu organizēšanas projekts (DOP);

8.5.3. Izmaksu aprēķins (T), izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) un informācijas plāksnes (pēc būvdarbu pabeigšanas) izgatavošanai un uzstādīšanai. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas;
Tehniskajā projektā paskaidrojuma rakstos un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties citu izstrādājumu.

	9.
	Veicamie projektēšanas darbi
	a) Esošajās ēkās paredzēt mācību laboratoriju izveidi namdara darbos iepriekš šim mērķim izmantotajās platībās; 

b) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu renovācija;
c) Apkure un siltā ūdens apgādes renovācija;
d) Elektroapgādes un iekšējās apgaismojuma renovācija;

e) Vēdināšanas un ventilācijas sistēmas renovācija atbilstoši pastāvošajām normām;
f) Grīdas segumu renovācija 
g) Ugunsdzēsības signalizāciju un trauksmes sistēmu un centralizēta izziņošanas sistēma, ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija un apsardzes signalizāciju, telefonsakarus un internetu (bezvadu arī) renovācija;
h) Ārējā videonovērošana;
i) Labiekārtošanas darbi.

	10.
	Galvenā būvorganizācija
	Konkursa kārtībā

	11.
	Norādījumi par dokumentācijas papildus eksemplāru izgatavošanu
	Projekta dokumentācijas izstrāde 6 eksemplāros papīra formātā un digitāli PDF un DWG formātos. Tāmju sadaļa – Microsoft Office EXCEL formātā. Digitālajā formātā iesniegtajai dokumentācijai, t.sk. sakārtotai atbilstoši sējumu numerācijai papīra formātā.

	12.
	Īpašās atzīmes
	Projekta saskaņošana ne retāk kā divas reizes mēnesī. Projekta saskaņošana, akcepts.

Projektu izstrādāt saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehnisko apsekošanas atzinumu un tehniskiem noteikumiem.


Pielikums Nr.2

ARHITEKTŪTRAS METS ĒKU KOMPLEKSAM VAROŅU IELĀ 11A, RĒZEKNĒ
Arhitektūras mets ēku kompleksam Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

(pievienots kā atsevišķs fails:

1) ēku komplekss, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē - AMEK.pdf)

Pielikums Nr.3

DIENESTA VIESNĪCAS FASĀDES ARHITEKTONISKAIS RISINĀJUMS

Dienesta viesnīcas fasādes arhitektoniskais risinājums Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

(pievienots kā atsevišķs fails:

1) dienesta viesnīca, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē - DVFAR.pdf)

Pielikums Nr.4

ĒKU TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMI

Tehniskās apsekošanas atzinumi

(pievienoti kā atsevišķi faili:

1) mācību korpuss, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, 

(kadastra apzīmējums: 2100 003 0515 001) - TAA_MK.pdf;

2) mācību darbnīcas, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē - TAA_MD.pdf; 

3) dienesta viesnīca, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, 
(kadastra apzīmējums: 2100 003 0515 001) - TAA_DV.pdf)

4) mācību korpuss, Bērzu alejā 2, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā (kadastra apzīmējums: 7868 002 0112 001) - TAA_LMK.pdf))

Pielikums Nr.5

ĒKU ENERGOAUDITA PĀRSKATS
Ēku energoaudita pārskats,

(pievienots kā atsevišķs fails:

1) dienesta viesnīca, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, 
(kadastra apzīmējums: 2100 003 0515 001)  - EEP_DV.pdf)
Pielikums Nr.6

INŽENIERTOPOGRĀFISKIE PLĀNI AR PAZEMES KOMUNIKĀCIJĀM

Inženiertopogrāfiskie plāni ar pazemes komunikācijām,

(pievienoti kā atsevišķi faili:

1) teritorija, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

( zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 003 0515) – IPAPK.pdf, IPAPK.dwg)

2) teritorija, Bērzu alejā 2, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 78680020112) – IPAPK_LMK.pdf, IPAPK_LMK.dwg))
Pielikums Nr.7

ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE

Ģeotehniskā izpēte teritorijai Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

(zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 003 0515)
(pievienoti kā atsevišķi faili:

1) mācību darbnīcas, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē   – GI_MD.pdf;

2) būvlaukums, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē – GI_B.pdf))

Pielikums Nr.8

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA VEIDNE *

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Atklātam konkursam „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF).
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskola, reģistrācijas Nr.90009617187, adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV – 4604 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF), kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs, <Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>


* kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrības var izmantot savu nodrošinājuma formu, tajā iekļaujot visus nodrošinājuma veidnē minētos noteikumus, bet nepapildinot nodrošinājumu ar papildu noteikumiem vai nosacījumiem.

Pielikums Nr.9

PIEDĀVĀJUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Atklātam konkursam „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai”, (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese>(turpmāk – Pretendents) ir iepazinies ar Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas, adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV – 4604 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai”, (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF) nolikumu (turpmāk – Nolikums), tajā skaitā Iepirkuma līguma projektu, un, pieņemot visas Nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības, iesniedz piedāvājumu

2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemas:
2.1. veikt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas:

I. Mācību korpusa rekonstrukcijas,  dienesta viesnīcas rekonstrukcijas, kokapstrādes mācību darbnīcu, pārtikas produktu laboratorijas  Varoņu ielā 11a, Rēzekne, LV-4604, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) par kopējo cenu:

Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN):
<…> LVL (<summa vārdiem> lati), PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Līguma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)
II. Mācību korpusa rekonstrukcija Bērzu alejā 2, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads LV- 4627, mācību darbnīcu rekonstrukcija Bērzu alejā 2, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627 tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) par kopējo cenu:

Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN):
<…> LVL (<summa vārdiem> lati), PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Līguma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

2.2. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Pielikums Nr.13),

2.3. veikt tehnisko projektu izstrādi saskaņā ar Konkursa nolikumu un iesniegto piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā:
1.daļa – komponente <dienu skaits> kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

2.daļa -– komponente <dienu skaits> kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas
2.4. nodrošināt līguma izpildes garantiju <procentu likme> % apmērā no Līguma (projektēšanas līguma) kopējās summas.
3. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

4. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

a. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi), nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

b. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 gadi šī punkta i. apakšpunktā minētajā gadījumā un 18 mēneši šī punkta ii. apakšpunktā minētajā gadījumā), nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
ii. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

c. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši), nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

d. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

e. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

f. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

	<Pretendenta vai personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


Pielikums Nr.10
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	
	Tehniskā projekta izstrādes termiņš,

 dienas 

	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē un Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā
	


Tehniskā piedāvājumā paredzētais skiču un tehniskā projektu izstrādes termiņš (dienās), ieskaitot būvprojekta ekspertīzi (1 (viens) mēnesis), visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu) un būvvaldes akcepta saņemšanu. 
1. KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības iepirkumam 
1.1. Finanšu apgrozījums
Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums ēku un būvju projektēšanā iepriekšējos 3 (trīs) gados (2009., 2010., 2011.) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Uzņēmumu, kuri dibināti vēlāk, vidējais finanšu apgrozījums ēku un būvju projektēšanā par nostrādāto laika periodu ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem. Aktus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. 
	Gads
	Finanšu apgrozījums vidējais apgrozījums bez PVN

(tūkst. LVL)

	2009
	

	2010
	

	2011
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


1.2. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000 m2) ziņā līdzvērtīgu objektu tehnisko projektu (akceptēts būvvaldē) izstrādi. Līgumam ir jābūt izpildītam līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē (pievienot vismaz divas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes).
	
	
	


1.3. Personāls 
Darba izpildei piedāvātajiem Pretendents nodrošina šādus galvenos speciālistus:

a. būvprojekta vadītāju:

1) kam ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir vadījis vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu tehnisko projektu (akceptēts būvvaldē) izstrādi.

b. arhitektu:

1) kam ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu arhitektūras daļu projektēšanā.

c. ēku konstrukciju projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu būvkonstrukciju daļu projektēšanā.

d. elektroietaišu projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

e. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

f. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

g. telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

h. aukstumapgādes sistēmu projektētāju:

1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts aukstumapgādes sistēmu projektēšanā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) satura (publisku ēku jaunbūve, rekonstrukcija un/vai renovācija) un apjoma (projektētā platība vismaz 5 000m2) ziņā līdzvērtīgu objektu attiecīgo sadaļu projektēšanā.

i. būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas speciālistu,
1) kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts;

2) kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā objektiem ar projektējamo platību apjoma ziņā ne mazāku par 5 000 m2.
j. sertificētu energoauditoru:

1) kam ir spēkā esošs energoauditora sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanas jomā;

2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) publisku ēku, kuru platība ir vismaz 5 000m2, energoauditu.
k. pārtikas/ēdināšanas specialitātes tehnologu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācijas specialitātē vai pārtikas nozares specialitātē ar kvalifikāciju inženieris–tehnologs;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (vienas) ar ēdināšanas pakalpojumiem un pārtikas produktu ražošanu saistītu objektu tehnisko projektu tehnoloģisko sadaļu izstrādē, tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

l. kokapstrādes tehnologu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds inženierzinātnēs ar kvalifikāciju inženieris– kokapstrādes tehnologs;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (viena) ar kokapstrādi vai mēbeļu ražošanu saistīta objekta tehniskā projekta tehnoloģisko sadaļu izstrādē, tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

m. datorzinību speciālistu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds datorzinātnēs;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (viena) IT infrastruktūras projekta iestādē ar kopējo datoru skaitu tīklā ne mazāku par 50 (piecdesmit), tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

n. enerģētikas speciālistu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds inženierzinātnēs ar kvalifikāciju inženieris– elektriķis;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (vienas) elektrotehnikas laboratorijas vai ar enerģētiku saistītas ražotnes tehniskā projekta tehnoloģisko sadaļu izstrādē, tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

o. būvniecības speciālistu:


1) kuram ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds inženierzinātnēs ar kvalifikāciju būvinženieris;


2) kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījies vismaz 1 (vienas) būvdarbu laboratorijas vai ar būvmateriālu ražošanu saistīta objekta tehniskā projekta tehnoloģisko sadaļu izstrādē, tai skaitā iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādē.

SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Speciālista pozīcija projektā
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Statuss
(pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (norādīt statusu) vai šo personu darbinieks (norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)


	<…> 


	<…> 
	<…> 
	<…> 

	<…> 


	<…> 
	<…> 
	<…> 

	<…> 


	<…> 
	<…> 
	<…> 

	<…> 


	<…> 
	<…> 
	<…> 

	<…> 
	<…> 
	<…> 
	<…> 

	<…> 


	<…> 
	<…> 
	<…> 

	<…> 


	<…> 
	<…> 
	<…> 

	<…> 


	<…> 
	<…> 
	<…> 

	<…> 


	<…> 
	<…> 
	<…> 

	<…> 

	<…> 
	<…> 
	<…> 


1.4. Pieredzes apliecinājuma forma

Pretendenta veikto projektēšanas darbu saraksts

(iepriekšējo 3 gadu laikā (2009.-2011.) realizēto projektu saraksts)

	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums, adrese un veikto darbu īss raksturojums (norādīt, ka objekts ir publiskas ēkas jaunbūve, renovācija vai rekonstrukcija)
	Statuss līguma izpildes laikā (ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Veikto darbu apjoms
(projektētā platība, m2 )
	Projektēšanas darbu vērtība
bez PVN (LVL)
	Pretendenta paša spēkiem veiktie darbi (% no kopējā apjoma)
	Projektēšanas izpildes termiņš (nedēļās)
	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tel.nr.)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Apliecinu, ka visi darbi ir veikti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir pabeigti.
[Pretendents par vismaz 2 (diviem) būvobjektiem, kuri iekļauti darbu sarakstā iesniedz pasūtītāja pozitīvu atsauksmi.]

<Pretendenta vai piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai piegādātāju apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


1.5. CV un pieejamības apliecinājuma veidne

Curriculum vitae (CV) un pieejamības apliecinājums
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no -līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

5. Darba pieredze:

	Uzņēmuma nosaukums
	Adrese
	Periods
(no – līdz)
	Amats/Galvenie pienākumi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīgu darbu izpildē:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Amats (pozīcija projektā)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Apliecinu, ka piekrītu saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas, adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV – 4604 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai”, (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF) ietvaros kā <Speciālista pozīcija projektā> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.
Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


1.6. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no līguma kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<Pretendenta vai personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


1.7. Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF).

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai, reģistrācijas Nr.90009617187, adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV – 4604.
1. (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF) ietvaros.
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3. Kā arī apliecina to, ka:

a. tas vai persona, kurai ir pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi), nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 gadi šī punkta i. apakšpunktā minētajā gadījumā un 18 mēneši šī punkta ii. apakšpunktā minētajā gadījumā), nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

ii. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši), nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi no naudas soda;

d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

e. Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), tam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

f. visa sniegtā informācija ir patiesa.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


1.8. Objekta apsekošanas veidne

	Apsekošanas datums
	

	Piegādātājs 
(nosaukums, reģ. Nr.)


	

	Piegādātāja pārstāvis – būvprojekta vadītājs 

(vārds, uzvārds)


	Piegādātāja pārstāvja

paraksts
	Pasūtītāja

pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts

	
	
	


APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Apliecinu, ka saskaņā ar Profesionālās Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas, reģistrācijas Nr. 90009617187, adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV – 4604 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF) nolikumu, esam veikuši objektu apskati.

Piegādātāja pārstāvis – būvprojekta vadītājs ir iepazinies ar objektu tehnisko stāvokli un darba apjomu.

	<Piegādātāja pārstāvis – būvprojekta vadītājs, vārds un uzvārds>

	<Paraksts>


Pielikums Nr.11
Finanšu piedāvājums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF).
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas reģistrācijas Nr.90009617187, adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV – 4604 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr. APV/2012/11-1/ERAF) nolikumu (turpmāk – Nolikums),
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

piedāvā veikt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas:

1) mācību korpusa un dienesta viesnīcas rekonstrukciju Varoņu ielā 11a, Rēzekne, LV-4604, kokapstrādes mācību darbnīcu, pārtikas produktu laboratorijas. 

2) mācību korpusa rekonstrukciju Bērzu alejā 2, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627

skiču un tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību atbilstoši Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām par šādu cenu:

1.daļa-komponente – Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija, Varoņu ielā 11a; Rēzeknes pilsētā starp Varoņu un Kosmonautu ielas posmu uz zemesgabala ar kadastra numuru 2100 003 0515 ar kopējo zemes platību 2,8868 ha projekta izstrāde un autoruzraudzība:

	Iepirkuma priekšmets
	LVL, 
bez PVN
	PVN 
	LVL, 
t.sk. PVN 

	1.DAĻA
	1.1.Rekonstruējamā mācību korpusa skiču un tehniskā projektu izstrāde
	
	
	

	
	1.2.Rekonstruējamā mācību korpusa autoruzraudzība
	
	
	

	
	1.3.Jaunbūvējamās kokapstrādes mācību darbnīcas skiču un tehniskā projektu izstrāde
	
	
	

	
	1.4.Jaunbūvējamās kokapstrādes mācību darbnīcas autoruzraudzība
	
	
	

	
	1.5.Rekonstruējamās dienesta viesnīcas skiču un tehniskā projekta izstrāde
	
	
	

	
	1.6.Renkonstruējamās dienesta viesnīcas  autoruzraudzība
	
	
	

	1.DAĻA KOPĀ:
	
	
	


2.daļa – komponente: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcijas projekta izstrāde un autoruzraudzība Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā, LV-4627:

	Iepirkuma priekšmets
	LVL,

 bez PVN
	PVN 
	LVL, t.sk. PVN 

	2.DAĻA
	2.1.Skiču un Tehnikā Projekta izstrāde mācību korpusa rekonstrukcijai
	
	
	

	
	2.2.Rekonstruējamā mācību korpusa autoruzraudzība 
	
	
	

	
	2.3.Projekta izstrāde mācību darbnīcu rekonstrukcijai
	
	
	

	
	2.4.Rekonstruējamā mācību darbnīcu  autoruzraudzība 
	
	
	

	
	2.DAĻA KOPĀ:
	
	
	


Pielikumā: 
Tehnisko projektu izstrādes izmaksu aprēķins.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>



	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


Pielikums Nr.12
Projektēšanas līguma projekts

[image: image4.jpg]EgERAF

EIROPAS REGIONALAS
ATTISTIBAS FONDS



[image: image5.jpg]



[image: image6.emf]
Projektēšanas līgums

Nr. _______

<vieta, datums>

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, reģistrācijas Nr. 90009617187, Varoņu ielā 11a, Rēzekne, LV-4604, tā direktores Benitas Virbules personā, kas rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

_______, reģistrācijas Nr. _______, adrese _______ tā _______ personā, kas rīkojas saskaņā ar _______, turpmāk šā līguma tekstā saukts “Izpildītājs”, no otras puses,
pamatojoties uz Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas rīkotā atklātā konkursa „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr.APV/2012/11-1/ERAF) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt:

1.1.1. Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa, Varoņu ielā 11a; Rēzekne, LV-4604, rekonstrukcijas skiču un tehniskā projekta izstrādi (turpmāk – Projekts nr.1) un veikt autoruzraudzību atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, iesniegtajam piedāvājumam un citām Līguma prasībām, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Projektēšana);
1.1.2. Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā, LV-4627, rekonstrukcijas projekta izstrādi (turpmāk – Projekts nr.2) un veikt autoruzraudzību atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, iesniegtajam piedāvājumam un citām Līguma prasībām, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Projektēšana).
1.2. Projektēšanas darbi tiek līdzfinansēti no ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros Pasūtītāja realizētā projekta „Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai” paredzētajiem līdzekļiem.
1.3. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Projektēšanas veikšanu.

1.4. Projekts nr.1 un Projekts nr.2 turpmāk tiek saukti Projekti. 
2. Līguma termiņi

2.1. Izpildītājs izstrādā (t.sk. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu) un būvvaldes akcepta saņemšanu) un iesniedz pilnībā pabeigtu un Rēzeknes pilsētas būvvaldē un Rēzeknes novada būvvaldē saskaņotu Projektu nr.1 Pasūtītājam ______ (___________) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar Laika grafiku, bet ne vēlāk kā līdz <datums>. Izpildītājs izstrādā (t.sk. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu) un būvvaldes akcepta saņemšanu) un iesniedz pilnībā pabeigtu un Rēzeknes pilsētas būvvaldē un Rēzeknes novada būvvaldē saskaņotu Projektu nr.2 Pasūtītājam ______ (___________) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar Laika grafiku, bet ne vēlāk kā līdz <datums>.
2.2. Izpildītājs veic Projektu kvalitātes nodrošināšanu līdz Projektu īstenošanas pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no Projektu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
2.3. Izpildītājs pirms Tehniskā projekta izstrādes iesniedz Pasūtītājam skiču projektu saskaņošanai (paredzamais saskaņošanas laiks 20 (divdesmit) darba dienas). Izpildītājs izstrādā Tehnisko projektu un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai (paredzamais saskaņošanas laiks 10 (desmit) darba dienas) pirms iesniegšanas Rēzeknes pilsētas būvvaldē un Rēzeknes novada būvvaldē.
2.4. Izpildītājs izstrādātos Projektus bez normatīvajos aktos un plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktajiem saskaņojumiem iesniedz Pasūtītājam vienā eksemplārā būvekspertīzes veikšanai tādā termiņā, lai pēc būvekspertīzes slēdziena saņemšanas (Pasūtītājs būvekspertīzes veikšanu nodrošinās 1 (viena) mēneša laikā) nepieciešamības gadījumā būtu iespējams novērst konstatētās Projektu neatbilstības, kā arī saskaņot tos Rēzeknes pilsētas būvvaldē un Rēzeknes novada būvvaldē, nepārsniedzot Projektēšanas kalendārā laika grafikā noteiktos pilnībā pabeigtu un Rēzeknes pilsētas būvvaldē un Rēzeknes novada būvvaldē saskaņotu Projektu iesniegšanas Pasūtītājam termiņus.
2.5. Projektu iesniegšanas datums ir diena, kad pēc visu pasākumu pabeigšanas Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu Projektu nodošanas un pieņemšanas aktus un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu Projektu dokumentāciju, ja Pasūtītājs ir pieņēmis Projektu 2.6. punktā noteiktajā kārtībā.
2.6. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Projektu un Projektu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda Projektu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem Projektus, parakstot Projektu nodošanas un pieņemšanas aktus, vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Projektus.
2.7. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā par Projektu iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti Pasūtītājam iesniedzis Projektus un Izpildītāja parakstītus Projektu nodošanas un pieņemšanas aktus, ja Pasūtītājs pieņēmis Projektus 2.6. punktā noteiktajā kārtībā.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma summa ir LVL <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir LVL <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir LVL <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējo summu veido:
3.1.1. samaksa par Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa, Varoņu ielā 11a; Rēzekne, LV-4604, rekonstrukcijas skiču un tehniskā projekta izstrādi - <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>);
3.1.2. samaksa par Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā, LV-4627, rekonstrukcijas  projekta izstrādi - <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).
3.2. Līguma kopējā summā ietilpst visas ar Projektēšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas Projektēšanas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, kā arī iespējamie nodokļu un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izstrādātu Projektus.
3.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo piedāvājuma summu. Projektēšanas darbu sadārdzinājums ne līdz šī Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.

3.4. Līguma summa netiek mainīta. Līguma kopējā summa var tikt koriģēta atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa izmaiņām.
3.5. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

3.5.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas.
3.5.2. norēķins par Projektu izstrādi tiek veikts pēc būvvaldē akceptētu Projektu iesniegšanas Pasūtītājam. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līdzēju parakstīta Projektu nodošanas un pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.

3.6. Par Projektu autoruzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz atsevišķu līgumu, paredzot autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību, termiņus un samaksas kārtību. Izpildītājam maksājamā summa par izstrādāto projektu autoruzraudzību saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumam ir LVL <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), t.sk. ___% pievienotās vērtības nodoklis LVL <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Autoruzraudzības līguma kopējo summu veido:
3.6.1. samaksa par Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa, Varoņu ielā 11a; Rēzekne, LV-4604, rekonstrukcijas autoruzraudzību - <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>);
3.6.2. samaksa par Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā, LV-4627, rekonstrukcijas autoruzraudzību - <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).
4. Līguma izpildes garantija

4.1. Septiņu dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju <procentu likme> % apmērā no Līguma kopējās summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (4.pielikums). 
4.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā 90 (deviņdesmit) dienas pēc līguma izpildes beigu datuma.

4.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, pienākošās summas.
5. Apdrošināšana

5.1. Pirms Projektu nodošanas Izpildītājs uz sava rēķina veic Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 5 % (pieci procenti) no Projektos uzrādītām objektu būvdarbu izmaksām (ar PVN). Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jāsatur nosacījums, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam. Projektu nodošanas brīdī Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma apliecinātas kopijas..

5.2. Konstatēto Projektu kļūdu vai nepilnību novēršanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Izpildītāja iesniegtās 5.1.punktā minētās apdrošināšanas polises darbību.

5.3. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, Izpildītājs apņemas noteikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas termiņu līdz Objektu nodošanai ekspluatācijā vai 2 (divi) gadi no Projektu nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas. Gadījumā, ja būvdarbi tiek uzsākti 2 (divu) gadu laikā no Projektu dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas, bet darbu pabeigšanas termiņš pārsniedz apdrošināšanas termiņu, tad Izpildītājs pagarina profesionālās atbildības apdrošināšanas līgumu līdz Objektu nodošanai ekspluatācijā.

6. Līdzēju tiesības un pienākumi

6.1. Izpildītājs:

6.1.1. izstrādā Projektus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, tehniskajiem noteikumiem, ievērojot Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka Tehniskā specifikācija ir skaidra un ka tās prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.;
6.1.2. veic Projektēšanas darbus Laika grafikā noteiktajos termiņos;

6.1.3. nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Projektu nepilnības;

6.1.4. atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

6.1.5. ja realizācijas laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko projektētājs varēja konstatēt projekta sagatavošanas laikā, bet nav to paredzējis, Projektētājs nes finansiālo atbildību par Pasūtītājam nodarītājiem zaudējumiem;
6.1.6. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
6.1.7. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs;
6.1.8. pirms Projektu iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē izstrādātos Projektus saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Projektu saņemšanas dienas tos saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu saskaņot Projektus;
6.1.9. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu) saņemšanu;
6.1.10. atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam veic visas nepieciešamās darbības Projektu saskaņošanai un akceptēšanai Rēzeknes pilsētas būvvaldē un Rēzeknes novada būvvaldē;

6.1.11. pēc Projektu akceptēšanas būvvaldē iesniedz Pasūtītājam valsts un pašvaldības iestādēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu katra Projekta dokumentāciju, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" un "Vispārīgiem būvnoteikumiem", 5 (piecos) eksemplāros papīra formātā ar visiem skaņojumu oriģināliem un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā AutoCAD formātā, 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā PDF formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm noskaņotājiem, kā arī būvdarbu izmaksas aprēķina tabulu tāmi un projekta būvizmaksu aprēķinu, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā Excel formātā;

6.1.12. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Projektu izstrādes laikā iegūto informāciju neizpauž trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
6.2. Pasūtītājs:

6.2.1. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

6.2.2. Projektu izstrādes laikā pēc vajadzības, bet ne mazāk kā reizi ceturksnī, rīko projektēšanas apspriedes;
6.2.3. 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Projektu saņemšanas dienas tos saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu saskaņot Projektus;
6.2.4. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt darbus;

6.2.5. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

6.4. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Projektēšanas veikšanu un Līguma izpildi.

6.5. Izpildītājs Līguma izpildei nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Apakšuzņēmēju vai speciālistu maiņai Izpildītājam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai ar augstāku kvalifikāciju. Savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt, izvēlēto apakšuzņēmēju vai speciālistu saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju, kas norādīti Piegādātāja piedāvājumā konkursam, nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

6.7. Projekti pēc nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam. Zīmējumu oriģināli paliek Izpildītāja īpašumā un glabāšanā.
6.8. Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Projektu nodošanas un pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Projektos.

7. Autortiesību regulējums
7.1. Līdzēji atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai dotā uzdevuma robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz konkrēto, specifisko Pasūtītāja Objektu, turpmāk tekstā šādi dokumenti saukti – „Autortiesību objekti”, tiks uzskatīta par Pasūtītāja īpašumu, un uz to tiks attiecināti šādi autortiesību tiesiskie regulējumi:
7.1.1. Izpildītājs ar Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.; 

7.1.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no pārējā projekta materiāla.
7.1.3. Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnīgu atlīdzību par autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 7.1.1.punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.
7.1.4. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības, un Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem (tai skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu rasties, ja Izpildītājs pārkāptu Līguma noteikumus.
8. Atbildība un līgumsods
8.1. Izpildītājs atbild par izpildītā darba atbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ Projektu neatbilstības Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo tiesību aktu prasībām.
8.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Projektu atsevišķu sadaļu savstarpējo atbilstību un Projektu saturu kopumā, pat ja Projektus ir pieņēmis Pasūtītājs. Ja Izpildītāja pieļauto kļūdu rezultātā palielinās projektu izmaksas, rodas nepieciešamība pēc papildu celtniecības darbiem vai Pasūtītājam tiek nodarīti jebkādi citi zaudējumi, Izpildītājs apņemas tos segt pilnā apmērā, kā arī par saviem līdzekļiem nodrošināt kļūdu novēršanu. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt pamatotu un izsmeļošu atbildi uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem vai izvirzītajām pretenzijām par Projektu atbilstību.

8.3. Ja Izpildītājs nenodod Projektus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu, 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) no Līguma kopējās summas.  

8.4. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam tam, pamatojoties uz Līgumu, pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
8.5. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) no laikā nesamaksātās summas.
8.6. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
8.8. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1.-10.2.4.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.
8.9. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.5.punktā minēto iemeslu dēļ, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.
8.10. Ja Izpildītājs darbos iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts Izpildītāja piedāvājumā konkursam un nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 3 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru atkārtotu pārkāpumu.

8.11. Līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

8.12. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildītajiem darbiem, tādā apmērā, kādā ir aprēķināta līgumsodu summa.
9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzējs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Līdzējs nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 
9.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
9.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties par to paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā tam nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem, kā pamatu atbrīvošanai no atbildības.

9.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.

9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 14 dienas, Līdzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līdzēji līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus.

9.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.
10. Līguma izbeigšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

10.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

10.2.2. ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikas būvnormatīvu vai normatīvo tiesību aktu prasības;

10.2.3. ja Izpildītājs kavē Laika grafikā noteiktos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

10.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process.

10.3. Līguma 10.2. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam. Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 10.2. punktu, Pasūtītājs neveic samaksu par daļējo Pakalpojuma izpildi.
10.4. Izpildītājs 10 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.5. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

11. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 

11.2. Strīdus Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.3. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdu atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Līdzēji uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu.

11.4. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
12. Citi noteikumi

12.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

12.2. Līgumā var tikt veikti grozījumi tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1pantu.

12.3. Līguma izpildē iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu.

12.4. Līgums var tikt grozīts, Līdzējiem vienojoties. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas.
12.5. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos.

12.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

12.7. Līdzējs rakstveidā informē otru Līdzēju par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

12.8. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

12.9. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

12.10. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Tehniskā specifikācija.
2.pielikums: Piedāvājums.
3.pielikums: Līguma izpildes garantijas veidne.
13. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	__________
	__________

	Parakstīšanas vieta un datums
	Parakstīšanas vieta un datums


Pielikums projektēšanas līgumam
Līguma izpildes garantijas veidne

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola,

Varoņu ielā 11a, Rēzekne, LV-4604

Reģ.nr. 90009617187

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem, vismaz 10% no Līguma kopējās summas> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā 90 dienas pēc Līguma izpildes beigu datuma - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Kredītiestādes zīmoga nospiedums>


Pielikums Nr.13
Autoruzraudzības līguma projekts
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Autoruzraudzības līgums

Nr. _______

<vieta, datums>

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, reģistrācijas Nr. 90009617187, Varoņu ielā 11a, Rēzekne, LV-4604, tā direktores Benitas Virbules personā, kas rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

_______ , reģistrācijas Nr. _______, adrese _______ tā _______ personā, kas rīkojas saskaņā ar _______ , turpmāk šā līguma tekstā saukts “Izpildītājs”, no otras puses, 

pamatojoties uz Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas rīkotā atklātā konkursa „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (ID.Nr.APV/2012/11-1/ERAF) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt:

1.1.1. Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa, Varoņu ielā 11a; Rēzekne, LV-4604, (turpmāk – Būvobjekts nr.1) rekonstrukcijas darbu autoruzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām,

1.1.2. Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā, LV-4627, (turpmāk – Būvobjekts nr.2) rekonstrukcijas darbu autoruzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. 
1.2. Autoruzraudzības darbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros Pasūtītāja realizētā projekta „Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai” paredzētajiem līdzekļiem.
1.3. Autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojektu autora tiesības īstenot būvprojektu autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētajiem būvprojektiem, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
1.4. Autoruzraudzības pakalpojuma izpildei saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” 6. punktu Izpildītājs nozīmē šādu/šādus speciālistu/ speciālistus <vārds uzvārds> (<būvprakses sertifikāta Nr. ________>).
2. Līguma termiņi

2.1. Par autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Būvobjekti nodoti būvdarbu izpildītājam darba izpildei. Pasūtītājs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstveidā paziņo Izpildītājam par dienu, kad paredzēts nodot Būvobjektus būvdarbu izpildītājam un attiecīgi uzsākt autoruzraudzības darbus.

2.2. Par autoruzraudzības izpildes termiņu tiek uzskatīts brīdis, kad būvobjekti nodoti ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
3. Līguma summa, darbu pieņemšanas un norēķinu kārtība

3.1. Līguma summa ir LVL <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir LVL <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir LVL <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējo summu veido:
3.1.1. samaksa par Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa, Varoņu ielā 11a; Rēzekne, LV-4604, rekonstrukcijas darbu autoruzraudzību - <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>);
3.1.2. samaksa par Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa Lūznavā, Bērzu alejā 2, Rēzeknes novadā, LV-4627, rekonstrukcijas darbu autoruzraudzību - <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).
3.2. Līguma summā ietilpst visas ar autoruzraudzības veikšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

3.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo piedāvājuma summu. Autoruzraudzības darbu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.

3.4. Līguma summa netiek mainīta. Līguma kopējā summa var tikt koriģēta atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa izmaiņām.

3.5. Par izpildītajiem darbiem Līdzēji paraksta darbu nodošanas un pieņemšanas aktu vai arī motivētu pretenziju par darbu izpildi, kurā norāda strīdus darba apjomu un plānotās darbības strīda atrisināšanai.

3.6. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda darbu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem darbus, parakstot darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

3.7. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas to nav parakstījis un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus, tad Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka izpildītais darbs ir pieņemts bez pretenzijām un Izpildītājam ir tiesības saņemt darbu nodošanas un pieņemšanas aktā un rēķinā norādīto samaksu.

3.8. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

3.8.1. Līguma 3.1. punktā noteikto summu Pasūtītājs maksā Izpildītājam reizi mēnesī, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga darbu nodošanas un pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, izmaksājamo summu aprēķinot proporcionāli veikto būvdarbu apjomam Objektā. 
4. Darbu izpildes kārtība

4.1. Izpildītājs autoruzraudzību veic Būvobjektos visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli pār būvniecības (valsts un pašvaldības) normu ievērošanu un būvdarbu atbilstību būvprojektam. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs nodrošina būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no būvprojektiem, kā arī nepieļaujot Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo tiesību aktu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 

4.2. Autoruzraudzības darbi tiek veikti neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par darbu veikšanu noteiktās dienās. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs vai būvuzņēmējs ir tiesīgs izsaukt Izpildītāju uz būvobjektiem, par to brīdinot ne vēlāk kā 24 stundas iepriekš.

4.3. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus.

4.4. Izpildītājs apņemas:

4.4.1. apsekot Būvobjektus un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

4.4.2. būvdarbu gaitā pārbaudīt Būvobjektu arhitektonisko atbilstību būvprojektu arhitektūras risinājumiem;

4.4.3. laikus pārbaudīt Būvobjektos lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektiem un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektos paredzētajiem;
4.4.4. nodrošināt pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs;
4.4.5. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Būvobjektus ekspluatācijā;

4.4.6. pārbaudīt, vai Būvobjektos ir atbilstoša būvprojektu un būvdarbu izpildes dokumentācija;

4.4.7. iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;

4.4.8. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;

4.4.9. atlīdzināt Pasūtītājam vai būvuzņēmējam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

4.4.10. ievērot un pildīt Pasūtītāja likumīgās prasības;
4.4.11. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās autoruzraudzības laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

4.5. Pasūtītājs apņemas:

4.5.1. sniegt Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

4.5.2. pēc vajadzības rīkot apspriedes;

4.5.3. savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto darbu pieņemšanu vai sniegt motivētu atteikumu pieņemt darbus;

4.5.4. veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

4.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt autoruzraudzības darbus. Šādā gadījumā Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja veiktos un pieņemtos darbus līdz to apturēšanas dienai, atbilstoši abpusēji parakstītam darbu pārtraukšanas aktam, pie nosacījuma, ka darbu piespiedu pārtraukšana nav saistīta ar Līguma vai normatīvo aktu neievērošanu no Izpildītāja puses. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienas iepriekš informē Izpildītāju par darbu apturēšanu, apturēšanas iemesliem un aptuvenajiem darbu apturēšanas termiņiem.

4.8. Izpildītājs Līguma izpildei nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Apakšuzņēmēju vai speciālistu maiņai Izpildītājam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai ar augstāku kvalifikāciju. Savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt, izvēlēto apakšuzņēmēju vai speciālistu saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

4.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju, kas norādīti Piegādātāja piedāvājumā konkursam, nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

4.10. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt autoruzraudzības veikšanu un Līguma izpildi.
5. Līgumsodi
5.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā par katru reizi, kad nav ieradies Būvobjektā Pasūtītāja norādītājā laikā. 

5.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) no laikā nesamaksātās summas.
5.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

5.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.2.1.-7.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

5.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.5.punktā minēto iemeslu dēļ, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.
5.7. Ja Izpildītājs darbos iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts Izpildītāja piedāvājumā konkursam un nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 3 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru atkārtotu pārkāpumu.

5.8. Līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 

5.9. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildītajiem darbiem, tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā līgumsodu summa.

6. Nepārvarama vara

6.1. Līdzējs nav atbildīgs par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Līdzējs nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

6.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

6.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties par to paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā tam nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem, kā pamatu atbrīvošanai no atbildības.

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 14 dienas, Līdzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līdzēji līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus.

6.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.
7. Līguma izbeigšana

7.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

7.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš:

7.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

7.2.2. ja Izpildītājs neievēro Būvprojektus vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai normatīvo tiesību aktu prasības;

7.2.3. ja Izpildītājs zaudē autoruzraudzībai nepieciešamās licences;

7.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process.

7.3. Līguma 7.2. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.
7.4. Izpildītājs 10 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.5. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10 dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
8. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

8.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 

8.2. Strīdus Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdu atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Līdzēji uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu.

8.4. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
9. Citi noteikumi

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgumā var tikt veikti grozījumi tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1pantu.

9.3. Līguma izpildē iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu.

9.4. Līgums var tikt grozīts, Līdzējiem vienojoties. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas.

9.5. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos.
9.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

9.7. Līdzējs rakstveidā informē otru Līdzēju par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

9.8. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

9.9. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	__________
	__________

	Parakstīšanas vieta un datums
	Parakstīšanas vieta un datums








� Vai uz pēdējā auditētā gada pārskata perioda beigu datumu, ja pēdējā auditētā gada pārskata perioda beigu datums nav 2011.gada 31.decembris.


� Vai uz pēdējā auditētā gada pārskata perioda beigu datumu, ja pēdējā auditētā gada pārskata perioda beigu datums nav 2011.gada 31.decembris.


� Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 208-00 „Publiskas ēkas un būves”, ja būvprojekts akceptēts līdz 2008.gada 31.augustam, vai Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”, ja būvprojekts akceptēts pēc 2008.gada 31.augusta


� Vai uz pēdējā auditētā gada pārskata perioda beigu datumu, ja pēdējā auditētā gada pārskata perioda beigu datums nav 2011.gada 31.decembris.


� Vai uz pēdējā auditētā gada pārskata perioda beigu datumu, ja pēdējā auditētā gada pārskata perioda beigu datums nav 2011.gada 31.decembris.


� Ja speciālists nav pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs un speciālistam nav tiesisku attiecību ar tiem (nav darbinieks), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildei.
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