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„Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošanai”

(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai” 
(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF), izskatījusi tos un sniedz atbildes uz tiem.

	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	1.
	DIENESTA VIESNĪCAS 

Grozījumos no 29.08.2013 iepriekšpēdējā dokumentā: viesnīca_UK.doc sadaļā K1 pozīcijai 16 nepieciešams tehnisks precizējumi-mazgātņu skaits, izmēri, stiprināma pie sienas (mājas apstākļiem ar speciālām izlietņu konsolēm vai uz skapīšiem uzbūvējama) vai domātas kā sabiedriskai ēdināšanai ar izlietnes konstrukcija kopā ar nerūsējošā tērauda galdu

K1/16.

Trauku mazgātne ar sifonu

kompl.

34


	2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta)
Trauku mazgātnes tiks pasūtītas kopā ar virtuves iebūvētajām mēbelēm atsevišķa iepirkuma ietvaros. Pretendentam šī pozīcija no tāmes jāizņem.

K1/16.

Trauku mazgātne ar sifonu

kompl.

0



	2.
	DIENESTA VIESNĪCAS 

Grozījumos no 29.08.2013 iepriekšpēdējā dokumentā: viesnīca_UK.doc sadaļā K1 pozīcijai 23 nepieciešams precizējums tehniskiem parametriem (sausas veļas kg, apgriezieni, sausinātājs)- veļas mazgājamā mašīna ir domāta kā individuālam sadzīves  vai industriālam pielietojumam. Domāta 220Vvai 380v, ja 380V droši vien būs jāparedz jauns jaudas kabeļa pieslēgums un attiecīgi izmaiņu daudzumi saistītos apjomos.

23.

Veļas mazgājamā mašīna

kompl.

4


	2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta)
Dienesta viesnīcā paredzēts uzstādīt veļas mašīnas sadzīves pielietojumam. Veļas mašīnas piegādā pasūtītājs, pretendentam šī pozīcija no materiālu apjomiem jāizņem.

23.

Veļas mazgājamā mašīna

kompl.

0



	3.
	DIENESTA VIESNĪCAS 
Tāmes sadaļai DV1 3-2

1

sadzīves tipa ventilators "Soler&Palau" SILENT 200CHZ ar iebūvētu vienvirziena vārstu, laika releju, gultņa motoru un mitruma devēju 

gab.

168,00

2

elektroinstalācija 1x230V; 20W 

kompl.

168,00

Savukārt paskaidrojuma rakstā ventilācijas un elektrības sadaļā pieprasīta ventilācijas  iekārtu automātiska atslēgšana ugunsgrēka gadījumā un būvniekam ir pieprasīta to darbu veikšana ar materiāliem un darbu , kas nav ietverti rasējumos:

,,...Ventilācijas sistēmu automātiska izslēgšana, ja saņemts signāls no automātiskas ugunsdzēsības signalizācijas vai dzēšanas sistēmas par ugunsgrēka izcelšanos.”

Lūgums izmainīt tehniskos noteikumus vai labot darba apjomus ar precizēšanu, jo elektrības rasējumu sadaļās nav atsevišķas līnijas ventilatoru elektroapgādei. Veikt projektēšanu. Ja projektēšana jāveic būvniekam, tad pagarināt konkursa termiņu.
	2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta)
Dienesta viesnīcas numuriņu ventilatori ir īslaicīgas darbības. Tiem vadība paredzēta no kustības devēja, kas ieslēdz ventilatoru tikai tad, ja sanmezglā atrodas cilvēks. Tāpēc signāla saņemšana no ugunsdzēsības signalizācijas nav paredzēta.

	4.
	Multifunkcionālā sporta zāle
Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” jumta kopņu izbūvē „poz. Nr.37” dots apjoms 0.73t. TP lapā BK-24 ir attēlota jumta tērauda elementu specifikācija, kur norādīts, ka jumta elementu apjoms ir 7403.38 kg + 5 jumta kopnes (5x 1009.3) =12.45t! Lūgums veikt korekcijas izsniegtajos darbu apjomos!?
	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta)
Lokālā tāme Nr. 2-3 „BŪVKONSTRUKCIJAS” sadaļā JUMTA KOPNES jālabo šādi:

37

Metāla konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža jumta kopnei, iesk. papildelementus

t

12.45



	5.
	Multifunkcionālā sporta zāle.

Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu:
 

Pamatu plātne uz atz -2,305

Darbu apjomi

TP

2

 BK-03; 

BK-04

Stiegrojuma karkasi un atsevišķas stiegras pamatu plātnei, iesk. stiprinājuma elementu iebūvi

t

6.52

 4.49+4.22=8.71t


	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta)
Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013.



	6.
	Multifunkcionālā sporta zāle.

Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu:
 

Pamatu plātne uz atz -2,305

Darbu apjomi

TP

4

BK-02

Betona C25/30 iestrāde pamatu plātnei, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un veidņu palīgmateriālu izmaksu

m3

57.06

74.38


	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta)

Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013.



	7.
	Multifunkcionālā sporta zāle.

Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu:
Pagraba nesošās sienas un kolonnas

Darbu apjomi

TP

7

Stiegrojuma karkasi un atsevišķas stiegras nesošajām sienām un kolonnām, iesk. stiprinājuma elementu iebūvi

t

8.8

Nav atrodama TP spec.,bet palielinoties betona apjomam, jāpalielinās arī stiegrojuma apjomam


	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta)

Veikt šādu norādīto apjomu precizējumu:

Pagraba nesošās sienas un kolonnas

Mērv.

Darbu apjomi

7

Stiegrojuma karkasi un atsevišķas stiegras nesošajām sienām un kolonnām, iesk. stiprinājuma elementu iebūvi

t

10.0



	8.
	Multifunkcionālā sporta zāle.

Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu:

Pagraba nesošās sienas un kolonnas

Darbu apjomi

TP

8

BK-06

Betona iestrāde nesošajām sienām un kolonnām, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un veidņu palīgmateriālu izmaksu

m3

73.32

89.23


	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta)

Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013. un veikt šādu norādīto apjomu precizējumu:

Pagraba nesošās sienas un kolonnas

Mērv.

Darbu apjomi

8

Betona iestrāde nesošajām sienām un kolonnām, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un veidņu palīgmateriālu izmaksu

m3

89.23



	9.
	Multifunkcionālā sporta zāle.

Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu:

Pagraba pārseguma plātne

Darbu apjomi

TP

11

BK-08

BK-09

Stiegrojuma karkasi un atsevišķas stiegras pārseguma plātnei, iesk. stiprinājuma elementu iebūvi

t

4.3

2.89+2.28=5.17t


	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta)

Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013.



	10.
	Multifunkcionālā sporta zāle.

Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu:

Pagraba pārseguma plātne

Darbu apjomi

TP

12

BK-08

Betona iestrāde pārseguma plātnei, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un veidņu palīgmateriālu izmaksu

m3

32.21

43.42


	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta)

Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013.



	11.
	Multifunkcionālā sporta zāle.

Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu:

Darbu apjomi
TP

BK-26.1 un BK-26.2

Norādītajās TP lapās tiek attēloti kāpņu laidi ar apjomu V=6.8+8.35=15.15m3. Vai šie apjomi ir iekļauti darbu apjomos?


	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta)

Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013. un veikt šādu norādīto apjomu precizējumu:

Mērv.

Darbu apjomi

41

Mon.dz. betona kāpņu laidu montāža.

m3

15.15




06.09.2013.
