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„Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošanai”

(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai” 
(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF), izskatījusi tos un sniedz atbildes uz tiem.

	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	1.
	Jūsu mājas lapā 13.08.2013. pievienoti precizēti darba apjomi. Vai šī darba apjomu tabula tiks atjaunota, iekļaujot pēc tam radušās korekcijas?
	Nē.

	2.
	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību un pārtikas mācību laboratoriju korpusa rekonstrukcija un pārtikas mācību laboratoriju jaunbūve - 1.KĀRTA

Trūkst pieejamajā projektā evakuācijas kāpņu rasējumi no „BK-33” līdz „BK-39”.
	1.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (1.kārta)
Papildus informācija pievienota. Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 09.septembra atbildēm klāt pievienoto pielikumu: kapnes_11.07.2013(3).dwg.

	3.
	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību un pārtikas mācību laboratoriju korpusa rekonstrukcija un pārtikas mācību laboratoriju jaunbūve - 1.KĀRTA
Pasūtītāja dotajos apjomos Tāmē „MK_2-7” dots esošo un jauno sienu apmetums 8987m2 un Tāmē „MK_2-8” apmetums dots 7822m2, kas kopā būtu 16809m2. Sienu apdare ar flīzēm un krāsošana sastāda apmēram 15203m2 no kuriem apmēram 7352m2 ir riģipša sienu apdare. Lūdzam precizēt - vai apmetuma izveide dotajos darbu apjomos ir par daudz, vai nav pareizi iedoti/aprēķināti apdares darbi dotajos apjomos.
	1.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (1.kārta)

Lūdzam pretendentus labot darbu apjomus lokālā tāmē Nr. 2-8 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” sadaļā SIENAS, izslēdzot apmetuma apjomus:

 

Pagrabstāvs
 
 
1

Keramzītbetona bloku mūra sienu apmešana ar ģipša javu 10-15mm

m2

 

 

1. stāvs

 

 

7

Esošo sienu apmešana ar cementa javu

m2

 

9

Keramzītbetona bloku mūra sienu apmešana ar ģipša javu 10-15mm

m2

 

 

2. stāvs

 

 

17

Esošo sienu apmešana ar cementa javu

m2

 

19

Keramzītbetona bloku mūra sienu apmešana ar ģipša javu 10-15mm

m2

 

 

3. stāvs

 

 

28

Esošo sienu apmešana ar cementa javu

m2

 

 

4. stāvs

 

 

34

Esošo sienu apmešana ar cementa javu

m2

 



	4.
	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve - 3.KĀRTA

Rasējuma lapā AR-17/8 doti multifunkcionālās zāles margu detalizētie rasējumi ar daudzumu 75.77m, bet dotajos darbu apjomos nav atrodams šāds darba veids. Lūdzam precizēt dotos apjomus!
	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē(3.kārta)

ATBILDE PASŪTĪTĀJAM:

Lūdzam pretendentus papildināt lokālo tāmi Nr. 2-9 „CITI DARBI” šādi:

1a

Nerūsējošā tērauda margas zāles nodalīšanai

m

75,77



	5.
	Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija - 2.KĀRTA, 1.ETAPS - ĒKAS REKONSTRUKCIJA

Pasūtītāja dotajos apjomos „Tāmē DV1_2-6” dots- Sienu, griestu, grīdu flīzēšana ar mozaīkflīzēm Bisazza, iesk. šuvju aizdari, bet nav uzrādīts - kāds ir flīžu kolekcijas nosaukums, jo cenu diapazons ir ļoti plašs, atkarībā no flīžu kolekcijas nosaukuma.
	2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta)

Pretendents piedāvājumā var ievērtēt mozaīkflīzes – Mosavit Mosaico Oriental coffee.

	6.
	Pasūtītājs savā 23.08.2013. atbildē uz jautājumiem ir sniedzis skaidrojumu:
”Inventarizācijas lietas sagatavošanas izdevumi pie būvobjekta nodošanas būvuzņēmējam ir jāparedz no saviem līdzekļiem, būvuzņēmējam ir tiesības tos paredzēt no savas peļņas”.
Uzskatām, ka šāda prasība ir prettiesiska, jo tā ir pretrunīga virknei spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem, tai skaitā:
1.1.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. panta 2. daļai, kura noteic, ka kadastra subjektam ir pienākums sešu mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās [izņemot gadījumus, kad būvniecība nav uzsākta, par būvniecību uzsākta tiesvedība vai kad būvniecība ir pārtraukta (apturēta)] ierosināt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja uzbūvēta vai nojaukta būve, veikta būves, būves daļas vai telpu grupas renovācija vai rekonstrukcija. Par šo pienākumu nepildīšanu noteiktā termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Tādējādi, saskaņā ar likumu inventarizācijas lietas pasūtīšana un ar to saistīto izdevumu segšana ir pasūtītāja, nevis uzņēmēja pienākums;
1.2.Civillikuma 2212. pantam, kurš noteic, ka ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.
Tādējādi likums paredz, ka par sniegtajiem pakalpojumiem uzņēmējam ir jāsaņem atlīdzība, un pasūtītājs nav tiesīgs no uzņēmēja pieprasīt bezmaksas pakalpojumu sniegšanu, jo tas nonāktu pretrunā ar uzņēmuma līguma būtību. Uzskatām, ka dotajā situācijā nav iespējamas domstarpības par to, vai būvniecības līgums Civillikuma izpratnē arī būtu atzīstams par uzņēmuma līgumu;
1.3.Komerclikuma 1. panta 2. daļai, kas noteic, ka komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants.
Ievērojot to, ka SIA ,,VELVE” ir komersants, mūsu darbība atbilstoši likumam ir saistīta ar peļņas gūšanu, nevis peļņas tērēšanu pasūtītāja vajadzībām. Tādējādi pasūtītājs nav tiesīgs konkursa nolikumā un/vai līgumā paredzēt, ka uzņēmēja gūtā peļņa ir novirzāma pasūtītāja ideju un vēlmju realizācijai.
1.4.Komerclikuma 180. panta 4. daļai, kurā ir noteikts, ka Dalībnieku sapulce lemj par peļņas izlietošanu pēc sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.
Tādējādi līgumā nav iespējams paredzēt jebkādu pakalpojumu apmaksu no uzņēmēja peļņas, jo par peļņas izlietošanu var lemt tikai uzņēmuma dalībnieku sapulce, turklāt uzņēmumam vienmēr pastāv risks kādu no saviem finanšu gadiem noslēgt ar zaudējumiem, un tādēļ uzņēmuma amatpersonas nav tiesīgas slēgt līgumu, kurā jau iepriekš ir paredzēts, kādiem mērķiem tiks tērēta uzņēmuma peļņa, jo par šādiem jautājumiem drīkst lemt tikai dalībnieku sapulce, turklāt tikai pēc gada pārskata apstiprināšanas, nevis pārskata gada laikā un pirms gada pārskata apstiprināšanas.
Ņemot vērā minēto, lūdzam finanšu piedāvājuma veidnē paredzēt atsevišķu pozīciju inventarizācijas lietas izstrādei, kā arī papildināt līguma veidni ar noteikumu, ka pasūtītājs izsniegs uzņēmējam pilnvaru visām darbībām, kas attiecas uz inventarizācijas lietas pasūtīšanu un saņemšanu.
	Ņemot vērā pretendentu interesi par inventarizācijas lietas izstrādes izdevumu atsevišķu norādīšanu piedāvājumā, Pasūtītājs saskata lietderību skaidrības labad precizēt finanšu piedāvājuma veidni, papildinot to ar atsevišķu pozīciju inventarizācijas lietas izstrādei.
Informējam, ka Pasūtītājs pilnvaros būvuzņēmēju inventarizācijas lietas sagatavošanai, kārtošanai, tās pasūtīšanai un saņemšanai.
Tāpat vēršam uzmanību uz to, ka finanšu piedāvājuma precizēšana konkrētajā gadījumā nav uzskatāma par iepirkuma procedūras grozījumiem, bet gan par precizējumiem, jo no iepirkuma dokumentācijas ir secināms būvnieka pienākums izstrādāt tehniskās inventarizācijas lietu, līdz ar to piedāvājuma iesniegšanas termiņš netiek pagarināts. Papildus norādām, ka iepirkumu procedūras norises laikā jau tika pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kura pagarinājums tika saskaņots Iepirkumu uzraudzības birojā. Atgādinām, ka, ievērojot to, ka iepirkums tiek rīkots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases kārtas ietvaros, termiņa pagarinājuma iespējas pasūtītājam ir ierobežotas.

	7.
	Pasūtītājs savā 22.08.2013. atbildē uz jautājumiem ir sniedzis šādu skaidrojumu: ,,Evakuācijas plāni ir arī jāizstrādā būvuzņēmējam”.
Šāds skaidrojums būtiski izmaina konkursa nolikumā iekļauto sākotnējo darbu apjomu attiecībā uz evakuācijas plānu, kurš paredzēja uzņēmēja pienākumu evakuācijas plānu izgatavot metāla rāmītī ar stiklu un piestiprināt to pie sienas (lokālā tāme Nr. MK 2-9), jo evakuācijas plāna ierāmēšana un piestiprināšana pie sienas nevar sevī iekļaut arī evakuācijas plāna izstrādi.
Uzskatām, ka evakuācijas plāna izstrāde ir projektētāja vai pasūtītāja ugunsdrošības speciālista pienākums, bet gadījumā, ja šis pienākums tomēr tiek uzdots būvuzņēmējam, tad lokālās tāmes Nr. MK 2-9 punkts 18 ir precizējams, un tajā ir jānosaka arī evakuācijas plāna izstrāde.
	Lūdzam pretendentus papildināt lokālās tāmes Nr. 2-9 „CITI DARBI” 18. pozīciju:

18

Evakuācijas plāna izstrādāšana, ierāmēšana metāla rāmītī ar stiklu un piestiprināšana pie sienas

kpl

1.00



	8.
	Projektā nav paredzēts metālkonstrukciju atsegto virsmu ugunsdrošais krāsojums.
Lūdzam paskaidrot, vai metālkonstrukciju atsegtās virsmas ir jāpārklāj ar ugunsdrošo krāsojumu, un gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lūdzam paskaidrot, kurā finanšu piedāvājuma pozīcijā ir iekļaujami ar to saistītie izdevumi?
	Metālkonstrukciju atsegtās virsmas pārklāšana ar ugunsdrošo krāsojumu ir paredzēta šādās pozīcijās:

Multifunkcionālā zāle:

Lokālā tāmē 2-3 „BŪVKONSTRUKCIJAS” sadaļā METĀLA KONSTRUKCIJAS pozīcijā Nr.38.

Mācību darbnīcas:

Lokālā tāmē 2-3 „BŪVKONSTRUKCIJAS” sadaļā METĀLA KONSTRUKCIJAS pozīcijā Nr.8. Šī pati tāme pretendentiem jāpapildina ar pozīciju Nr. 9a:

9a

Metāla konstrukciju ugunsdrošais krāsojums pārsegumu nesošajām sijām R60

m2

264,90

Mācību korpuss:

Lūdzam pretendentus papildināt darbu apjomus ar metāla konstrukciju ugunsdrošo krāsojumu lokālā tāmē Nr. 2-3 „BŪVKONSTRUKCIJAS” sadaļā sadaļā METĀLA KONSTRUKCIJAS šādi:

1a
Metāla konstrukciju ugunsdrošais krāsojums pārseguma sijām R30
m2
92,70
8a
Metāla konstrukciju ugunsdrošais krāsojums pārseguma sijām R30
m2
508,50
11b
Metāla konstrukciju ugunsdrošais krāsojums pārseguma sijām R30
m2
207,30
12b
Metāla konstrukciju ugunsdrošais krāsojums pārseguma sijām R30
m2
61,80
13b
Metāla konstrukciju ugunsdrošais krāsojums pārseguma sijām R30
m2
186,90


	9.
	Tehniskā projekta dokumentācijā (Fails AR_PDF_UZ_12_08_2013→ AR-7) ir paredzēts, ka ēkas fasādes apdarē ir izmantojami kompozītmateriālu kasetes ar kopējo apdares apjomu kvadrātmetros.

Sakarā ar to, ka dažādu izmēru kompzītkasešu paneļiem cenas arī ir dažādas, lūdzam izsniegt kompozītkasešu paneļu specifikāciju, norādot konkrētus paneļu izmērus un skaitu, jo bez šādas informācijas nav iespējams sagatavot kvalitatīvu cenas piedāvājumu.
	Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 09.septembra atbildēm klāt pievienotos pielikumus:

AR-12.1.pdf.; 

AR-6.1.pdf.; 

FASADES_9_09_2013.dwg;

ieejas mezgli 1-7.dwg.

	10.
	Iepazīstoties ar projekta dokumentāciju, esam konstatējuši, ka tāmēs norādītie darbu apjomi atšķiras no rasējumos norādītājiem apjomiem, tai skaitā:
5.iepirkuma daļa: Mācību darbnīcu izveide un teritorijas labiekārtošana Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta).

5.1.Lokālā tāme Nr.2-18 Labiekārtošana, ceļi un laukumi

Nr.p.k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Tāmes apjoms

DOP3

1

Asfaltbetona seguma demontāža

m2

166.00

110

2

Augsnes kārtas noņemšana

m2

360

4

Brauktuvju betona apmaļu montāža

m

88.00

-

Betona apmales BR 100.30.15 ierīkošana

t.m

72.00

70

Betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana

t.m

19.00

18

7

Asfaltbetona seguma atjaunošana

m2

330.00

470

8

Zālāja atjaunošana

m2

217.00

300

5.2.Lokālā tāme Nr.1-15 Labiekārtošana, ceļi un laukumi

Nr.p.k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Tāmes apjoms

DOP3

1

Asfaltbetona seguma demontāža

m2

470.00

150.00

2

Augsnes kārtas noņemšana

m2

360.00

200.00

3

Bruģakmens seguma demontāža

m2

16.00

12.00

9

Bruģakmens seguma ierīkošana

m2

32.00

30.00

8

Zālāja atjaunošana

m2

314.00

75.00

12

Zālāja atjaunošana

m2

314.00

-

Lūdzam precizēt, kuri no šiem darbu apjomiem ir iekļaujami finanšu piedāvājumā. Gadījumā, ja finanšu piedāvājumā ir iekļaujami darbu apjomi, kas atbilst rasējumiem, lūdzam izdarīt labojumus lokālās tāmes darbu apjomos.
	Lūznavas mācību korpusam un angāram Labiekārtošanas darbus izlabot pēc pievienotās dotās (labotās) formas.

Lokālā tāme Nr.1-15

Labiekārtošana, ceļi un laukumi

Būves nosaukums: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Bērzu alejā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā

Objekta nosaukums: Mācību korpuss, Jaunatnes ielā 2, Lūznavā Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā

Objekta adrese: Jaunatnes ielā 2, Lūznavā Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā

Pasūtījuma Nr.:

Izpildītājs:

Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās pamatojoties uz GP daļas rasējumiem.

Nr.p.k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Kāpņu uz pagrabu demontāža

gab.

1.00 

2

 

Augsnes kārtas noņemšana

m2
200.00 

3

 

Bruģakmens seguma demontāža

m2
12.00 

4

 

Betona apmales BR 100.30.15 ierīkošana

t.m.

48.00 

 

 

Betona apmales BR 100.30.15 ierīkošana

t.m.

42.00 

 

 

Betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana

t.m.

6.00 

 

 

betons C12/15

m3
2.88

 

 

dolomīta šķembas fr 0-45mm

m3
3.07 

5

 

Asfaltbetona seguma ierīkošana

m2
150.00 

 

 

Asfaltbetona segums AC11 40 mm

m2
150.00 

 

 

Asfaltbetona segums ACb22 60 mm

m2
150.00 

 

 

Dolomīta šļembu maisījums 0/45, h=10 cm

m3
17.25 

 

 

Dolomīta šļembu maisījums 45/60, h=20 cm

m3
34.50 

 

 

Smilts, h=50 cm

m3
86.25 

6

 

Zālāja atjaunošana

m2
75.00 

7

 

Bruģakmens seguma ierīkošana

m2
30.00 

 

 

Betona bruģis 60 mm

m2
31.50 

 

 

Cementa smilts maisījums 3,0 cm (1:8) vai šķembu atsijas

m3
0.99 

 

 

Dolomīta šļembu maisījums 0/45, h=10 cm

m3
3.45 

 

 

Drenējošas smilts (Kfiltr >1m/dnn), h=25 cm

m3
8.63 

8

 

Pandusa uz pagrabu ierīkošana (3,7x2,2 m -plaknē)

 

 

 

 

Grunts noņemšana, h=200 mm, šķembu ieklāšana augstumā h=150 mm. Veikt pandusa betonēšanu ar betona marku B20. Izraktās grunts iekraušana pašizgāzējā un aizvešana uz atbērtni

m3
2.00 

 

 

Betonētās  virsmas hidrofobizēšana

m2
9.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 



	11.
	Lokālā tāme Nr. 1-5

Tāmes 4. punktā ir paredzēta elektropieslēguma pievilkšana - 1 komplekts. Sakarā ar to, ka elektropieslēguma pievilkšana sevī iekļauj noteiktu būvdarbu apjoma izpildi, nevis kāda mehānisma vai materiālu komplekta piegādi, lūdzam precizēt šos darbu apjomus, norādot konkrētus darbus, materiālus, vienības un daudzumus.
	ATBILDE PASŪTĪTĀJAM:

Mācību korpusam lokālā tāmē Nr. 1-5. punktu Nr. 4 izteikt sekojošā redakcijā:

4
 
Iekārtu pieslēgšana pie strāvas
Gab.
2


	12.
	Pasūtītāja 22.08.2013. atbildei uz jautājumiem ir pievienota specifikācija pacēlājam ,,Lifts_IMG.pdf”.
6.1.Lūdzam paskaidrot, kurā finanšu piedāvājuma pozīcija ir iekļaujami ar šī pacēlāja piegādi un montāžu saistītie izdevumi?
6.2.Lūdzam paskaidrot, vai punktā 9 sakarā ar papildinājumiem ir jāmaina numerācija darbiem 2. stāvā no p.5-8 uz 12-15?
6.3.Punktā 21 lūdzam precizēt pozīcijas 2a darbu mērvienību.
	6.1.Visi darbi, kas saistīti ar pacēlāja piegādi un montāžu ievērtējami Lokālās tāmes DV1_Nr. 2-8 Citi darbi, sadaļas Pacelšanas iekārtas, pozīcijā 10.

6.2.Pretendentam jāievēro atbildē norādītā numerācija.

6.3.Precizētā mērvienība – m3.



	13.
	Pasūtītājs 23.08.2013. ir sniedzis atbildi, bet nav precizējis, vai punktā 8 paredzētā mērvienība ,,1 komplekts” ir maināma uz 50 m2?
	Jā, ir jāmaina.

	14.
	Pasūtītāja 17.08.2013. atbildē ir norādīts, ka bija saņemts jautājums par jumta seguma apjomiem saistībā ar pretrunu tehniskā projekta AR un BK sadaļās, tomēr skaidra atbilde netika sniegta, un pretendentiem nav paskaidrots, kurš no minētajiem jumta seguma apjomiem ir norādāms finanšu piedāvājumā.
	17.08.2013. publicētajās atbildēs ir norādīts, ka Ruukki segums sastāda 1600 m2, savukārt jumta ieseguma materiāla apjoms, kas dots arhitektūras daļas rasējumos sastāda 1660m2. 

Lūdzam pretendentus papildināt lokālo tāmi MD_Nr. 2-4 „Jumts”:

20

Jumta pārkares izbūve un apdare ar kompozītmateriāla kasetēm pa retinātu dēļu 25mm klāju, ar pārkares platumu 0.75m. 

t.m.

200.00

21

Piekārto griestu izbūve no kompozītmateriāla kasetēm pa alumīnija karkasa konstrukciju asīs 11-12, starp asīm B1-B2.

m2

50.00



	15.
	Pasūtītāja 27.08.2013. atbildē uz 25.jautājumu ir paskaidrojums par Lokālās tāmes Nr. 2-1. p. 1. pārvietojamiem iekārtu apjomiem esošā ēkā, bet prasīts bija par p.2. -,,3 stāvu ēkas pilnīga demontāža, iesk. ēkas iekštelpu aprīkojumu; demontēto materiālu, būvgružu nogādi uz šķirošanas laukumu, šķirošanu, iekraušanu konteineros, transporta līdzekļos, aizvākšanu no būvlaukuma, maksu par utilizāciju u.c. ar ēkas nojaukšanu saistītos darbus un ar būvlaukumā iegūto vai pievesto grunti pa kārtām blietējot nolīdzināt reljefu pēc projektā norādītām augstuma atzīmēm”.

Uzskatam, ka atbilde p.2. nav saņemta par pārvietojamām iekārtām un būvgružu apjomu, kurš obligāti jānorada demontējamai ēkai kubikmetros projekta dokumentācijā.
	Pārvietojamās iekārtas ir uzskaitītas Lokālās tāmes MD_Nr. 2-1, sadaļas „Esošās ēkas iekārtu pārvietošana un ēkas demontāža” 1. pozīcijā.

Demontējamās ēkas aptuvenā kubatūra 3000m3.

Detalizēts demontāžas projekts šī projekta ietvaros nav izstrādāts.

Būvgružu apjoms m3 jāaprēķina pretendentam, balstoties uz savu profesionālo pieredzi un veicot ēkas apsekošanu uz vietas objektā.

	16.
	Publisko iepirkumu likuma 29. panta 3. daļa noteic, ka Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 26 dienām, ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.
Gadījumā, ja pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos (nolikumā, nolikuma pielikumos, līguma veidnē projektā u.c.) veiks jaunus grozījumus, lūdzam ievērot minētā likuma prasību, un attiecīgi pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņus, kā arī minētos grozījumus publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Tas būtu īpaši svarīgi, ņemot vērā faktu, ka pēc iepriekšējo grozījumu izdarīšanas piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts tikai par 14 nevis 26 dienām, kas jau ir uzskatāms par nopietnu Publisko iepirkumu likuma 29. panta 3. daļas noteikumu pārkāpumu.
	Informējam, ka saistībā ar pretendenta uzdoto jautājumu Pasūtītājs sazinājās ar Iepirkumu uzraudzības biroju, no kura saņēma skaidrojumu, ka tā kā iepirkums tika izsludināts pirms 2013.gada 1.augusta, spēkā bija cita Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešās daļas redakcija, nekā norāda pretendents savā jautājumā, proti, ir piemērojams arī nosacījums: ja...izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta otrajā daļā minētā termiņa.

Tā kā uz grozījumu izdarīšanas brīdi nebija pagājusi puse no 26 dienu termiņa, Iepirkumu uzraudzības birojs uzskatīja, ka nav pamata likt pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 26 dienām.

Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29.panta septīto daļu piedāvājumu iesniegšanas termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos šā panta trešās un piektās daļas izpratnē.
Tāpat vēršam uzmanību uz to, ka pirms paziņojuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības birojs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29.panta otro daļu pārbauda tā satura atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām un tikai tad ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.


09.09.2013.

