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„Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošanai”

(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai” (id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF), izskatījusi tos un sniedz atbildes uz tiem.

	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	1.
	Projektā nesakrīt kārtas numurs ar objektu.
	Nav skaidrs, par kādu numuru iet runa un kā tas ietekmē projekta tehniskos  risinājumus. Lūdzam precizēt jautājumu.

	2.
	Projektā sadales nosaukumi neatbilst sadalēm, kuri noradīti tāmē.
	Nav skaidrs, par kuru projekta kārtu iet runa. Tādēļ pievienojam kārtu sadalņu shēmas un specifikācijas. Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 23.augusta atbildēm klāt pievienotos pielikumus:M_Zale_EL_IIIkarta_PDF.zip, EL_PDF_Vkarta_1dala.rar,EL_PDF_Vkarta_2dala.rar, Rezekne _VST.zip, Rezekne_ELT.zip, kā arī pielikumus, kas pievienoti 21.augusta atbildēm Nr.1, Nr,3, Nr.8.

	3.
	Pietrūkst daudzas sadales shēmas (I. kārta: SSE1, SSE2, SSP1, SS1, AAS, SS2, SS3, SSE1, SSE2, AS11, AS12, GSS; III. kārta: ASZ3, SSZ3).
	Minētās shēmas ir pievienotas. Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 23.augusta atbildēm klāt pievienoto pielikumu: M_Zale_EL_IIIkarta_PDF.zip, kā arī pielikumus, kas pievienoti 21.augusta atbildēm Nr.1.

	4.
	Projektā Lūznava ir sadale GS shēma, tāmē sadales GS nav.
	Tā kā šī objekta projektēšanas uzdevumā nebija paredzēta esošās sadalnes rekonstrukcija, tad projektā izpildīta tikai jaunuzstādītās slodzes pieslēgšana esošajai sadalnei. Minētajā sadalnē tiek pieslēgtas 2 grupas, līdz ar to nepieciešami elementi to pieslēgšanai. 

	5.
	NOLIKUMS

5.pielikums Darba organizācija

Lūdzam skaidrojumu vai paredzot laiku inventarizācijas lietas sagatavošanai mums būs jāveic arī pati inventarizācija piesaistot atbilstošus speciālistus. Tādā gadījumā tāmē jāparedz izdevumi vai jāatrunā Nolikumā, ka darbi jāveic no saviem līdzekļiem no peļņas.
	Inventarizācijas lietas sagatavošanas izdevumi pie būvobjekta nodošanas būvuzņēmējam ir jāparedz no saviem līdzekļiem. 

Tā kā šādi izdevumi neietilpst būvdarbu koptāmē, būvuzņēmējam ir tiesības tos paredzēt no savas peļņas.



	6.
	PROJEKTS
Fails→Rezekne →1 un 3 kārta Mācību korpuss→6.sējums (l. un 2 .kārta BK)

Lūdzu aizvietot rasējumā Jauns_BK_skola_07.29.dwg minēto profilu „Profils L125x125x12_c245_GOST 8509-93” ar Eiropas Savienības izcelsmes analogu L130xl30xl2 vai L120x120x12. Sertifikāts - pielikumā.
	Aizstājamie materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un projekta autoru, piestādot tehnisko parametru salīdzinošo tabulu, kas izveidota pēc Pretendenta formas, kurā ietverti tehniskajā projektā ievērtētie materiāli un piedāvāto materiālu salīdzinošie parametri. Vizuāli redzamajiem aizstājamajiem materiāliem piedāvājami materiālu paraugi.



	7.
	5.iepirkuma daļa: Mācību darbnīcu izveide un teritorijas labiekārtošana Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta).

LOKĀLĀ TĀME NR 1-5 Pacēlāji
3.Pēc pacēlāju montāžas veikt konstrukciju apdares darbus – 1 kpl.

Lūdzu uzskaitīt konstrukcijas, konkretizēt kāda apdare ir paredzēta un norādīt mērvienību kvadrātmetros.
	5.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa (daļas) un mācību darbnīcu (angāra) rekonstrukcija Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta)

Pacēlāju montāža - pretendentam jāietver tās pozīcijas, kas nav ietvertas lifta uzstādīšanas izmaksās kā arī jāparedz grīdu, sienu, griestu remontdarbi, kas būtu jāveic pēc pacēlāju montāžas, lai novērstu radušos defektus.

	8.
	5.iepirkuma daļa: Mācību darbnīcu izveide un teritorijas labiekārtošana Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta).

LOKĀLĀ TĀME NR MK1-6 Apdares darbi
p.38.-Atjaunot gaismas šahtas  apdari,  virsmas  apmest uz metāla sieta.  Apmestas virsmas hidrofobizācija – 1 kpl.  Lūdzu apjomu norādīt kvadrātmetros.
	5.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa (daļas) un mācību darbnīcu (angāra) rekonstrukcija Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta)
Gaismas šahtu apdares atjaunošanai paredzēt 50 m2.



	9.
	5.iepirkuma daļa: Mācību darbnīcu izveide un teritorijas labiekārtošana Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta).

LOKĀLĀ TĀME NR MK 1-7, 2-8 Mēbeles
p.1-M1 - 4 durvju divdaļīgs skapis drēbēm, 1200x550mm, H=2120mm, ar solu

p.3.-M3 - Dokumentu plaukts un drēbju skapis 1800x310 mm, H-2000mm

Lūdzu norādīt materiālu skapim un plauktam.
	5.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa (daļas) un mācību darbnīcu (angāra) rekonstrukcija Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta)
Pretendentam nav jāparedz mēbeļu piedāvājums. Lokālās tāmes, kas attiecas uz mēbeļu piedāvājumu, no koptāmes izņemamas.


	10.
	3.iepirkuma daļa: Multifunkcionālās halles izbūve un teritorijas labiekārtošana Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta).
PROJEKTS.

BK-01. Multifunkcionālās halles izbūve un teritorijas labiekārtošana Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) rasējumu sarakstā trūkst norādītais BK 26. - iekšējo kāpņu elementu shēmas, kāpņu griezumi. Trūkst datu par margu konstruktīvo risinājumu – profili, leņķi utt. lai izstrādātu cenu piedāvājumu p.l-Nerūsējošā tērauda kāpņu margas -28,06 m (Lokālā tāme Nr MZ 2-1).
	3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta)
Prasītās lapas un papildus informācija pievienota. Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapa pie 23.augusta atbildēm klāt pievienotos pielikumus: Rezekne multi funkcionalas zales margas.dwg, 2013-019 Rezeknes Varonu iela 11a Skolas sp zale 13 Aug 2013-BK-26.1.pdf, 2013-019 Rezeknes Varonu iela 11a Skolas sp zale 13 Aug 2013-BK-26.2.pdf.


	11.
	2.iepirkuma daļa: Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta).
PROJEKTS

Kāds ir saunas paredzamais griestu augstums?
	2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta)
Griestu augstumi tiks precizēti pēc inženierkomunikāciju izbūves, orientējošais griestu augstums ir 2.4 m.

	12.
	(LOKĀLĀ TĀME NR MD 2-9) CITI DARBI

p.l-Nerūsējošā tērauda kāpņu margas - 43,08 m

AR12-Margu   elementu   specifikācija   Dienesta  viesnīcai   elementiem D1-D7detalizācija  ir nepietiekama cenu piedāvājuma kalkulācijai. Lūdzu konstruktīvo risinājumu, ka tas ir izstrādāts 5.iepirkuma daļa: Mācību darbnīcu izveide un teritorijas labiekārtošana Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta).
	2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta)
Prasītās lapas un papildus informācija pievienota, skatīt pielikumu: Rezeknes dienesta viesnicas kapnu margas.dwg.



	13.
	Pamatojoties uz lielo darba apjomu, trūkstošo informāciju un nepilnībām projektā, kā arī to, ka pasūtītājs pievienoja papildu informāciju, ar kuru nepieciešams iepazīties un nodot iekārtu un materiālu piegādātājiem, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz par 2 kalendārajām nedēļām, lai kvalitatīvi un detalizēti varētu sagatavot piedāvājumu.
	Iepirkuma procedūras ietvaros piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir noteikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajam prasībām. Līdz ar to pasūtītājs ir nodrošinājis visas normatīvi noteiktās prasības Iepirkuma procedūras atklātumam. Tomēr, lai nodrošinātu maksimālu Iepirkuma procedūras atklātumu un pretendenti varētu atbilstoši sagatavot savus piedāvājumus, ņemot vērā sniegtos skaidrojumus par darbu apjomiem, iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 29.pantu, plāno pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu pretendenti tiks informēti ar publikāciju Iepirkumu uzraudzības biroja un pasūtītāja – Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā.
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