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neskaidrību  gadījumā  griezties  pie  būvprojekta  autora.

papildus risin. savlaicīgi ,  pirms  darbu  uzsākšanas  vai  pasūtījuma  izd.  

3.  Visas  atkāpes  no  projekta  risinājumiem,  kā  arī  celtn.  gaitā  nepiec.

saskaņot ar  būvprojekta  autoru.

2.  Visus  izmērus pirms  konkrēto  būvdarbu  uzsākšanas  pārbaudīt  dabā,

PIEZĪMES

4.  Būvuzņēmējam jāievērtē  minēto darbu veikšanai nepiec. mater. un darbi, kas

nav minēti šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējama tehnoloģiski pareiza,

LR normatīviem atbilstoša , kvalitatīva darba izpilde pilnā apjomā,

5.  Visus rakšanas darbus  veikt, ievērojot kabeļu un gaisvadu aizsardzības noteikumus,

vajadzības gadījumā veicot nepieciešamos skatrakumus.

kas atbilst projekt. ēku  pirmā stāva tīrās grīdas atzīmēm

1.  Par nosacīto +/- 0,000 atzīmi pieņemta abs. atz. 153,700; 156,500; 155,200 Baltijas augst. sist.,

6.  Lapu skatīt kopā ar lapām GP1, GP3, GP4, GP5

6.4
3.2

PROJ. APG. BALSTS, H=1.0m
PROJ. PROŽEKTORS
PROJ. VĀJSTRĀVU KANALIZĀCIJA

7.  Detalizētus celiņu, brauktuvju izmērus, piesaistes skatīt lapā GP5.

8.  Ņemot vērā sarežģītos būvlaukuma apstākļus, vajadzības gadījumā pieprasīt rasējuma izdruku lielākā mērogā.
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8.

1.

9.5 - 9.3 - 9.1

5.9 - 5.7 - 5.5

1.
3.

0.3
- 0

.5
- 0

.7

1. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=180m uz dienesta viesnīcu (1.ievads no proj. KTP, K-1-0.4)
2. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=180m uz dienesta viesnīcu (2.ievads no proj. KTP, K-2-0.4)
3. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
4. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
5. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (2.ievads no proj. KTP, K-0.4-2)
6. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (2.ievads no proj. KTP, K-0.4-2)
7. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x150, L=170m uz mācību darbnīcu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
8. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x150, L=170m uz mācību darbnīcu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)

1. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x70, L=180m uz dienesta viesnīcu (no proj. dīzeļgeneratora)
2. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=180m uz dienesta viesnīcu (2.ievads no proj. KTP, K-1-0.4)
3. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=180m uz dienesta viesnīcu (1.ievads no proj. KTP, K-2-0.4)
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6. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (2.ievads no proj. KTP, K-0.4-2)
7. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x150, L=170m uz mācību darbnīcu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
8. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x150, L=170m uz mācību darbnīcu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
9. Proj. zemējuma kontūrs
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1. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x70, L=180m uz dienesta viesnīcu (no proj. dīzeļgeneratora)
2. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
3. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
4. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (2.ievads no proj. KTP, K-0.4-2)
5. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (2.ievads no proj. KTP, K-0.4-2)
6. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x150, L=170m uz mācību darbnīcu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
7. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x150, L=170m uz mācību darbnīcu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
8. Proj. zemējuma kontūrs
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1. Proj. abon. apgaismojuma kabelis
2. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x70, L=120m uz mācību korpusu (no proj. dīzeļgeneratora)
3. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (2.ievads no proj. KTP, K-0.4-2)
4. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (2.ievads no proj. KTP, K-0.4-2)
5. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
6. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x240, L=170m uz mācību korpusu (1.ievads no proj. KTP, K-0.4-1)
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1. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x70, L=120m uz mācību korpusu (no proj. dīzeļgeneratora)
2. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x70, L=180m uz dienesta viesnīcu (no proj. dīzeļgeneratora)
3. Proj. 0.4kV abon. kabelis AXPK-1-4x70, L=80m uz mācību darbnīcu (no proj. dīzeļgeneratora)
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1. Proj. caurule Ø110, 750N, L=32m
2. Proj. caurule Ø110, 750N, L=32m
3. Proj. caurule Ø110, 750N, L=32m
4. Proj. caurule Ø110, 750N, L=32m
5. Proj. caurule Ø110, 750N, L=32m
6. Proj. caurule Ø110, 750N, L=32m
7. Proj. caurule Ø110, 750N, L=32m
8. Proj. caurule Ø110, 750N, L=32m
9. Proj. rezerves caurule Ø110, 750N, L=32m
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Elektroapgādes projekta robežas
Šī projekta sējumā paredzēti abonenta
ārējie 0,4kV elektroapgādes tīkli.
Objekta elektroapgādes pieslēgšanu pie
AS "Sadales tīkls" skatīt atsevišķā projektā.
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1. Proj. caurule Ø110, 750N, L=10m
2. Proj. caurule Ø110, 750N, L=10m
3. Proj. caurule Ø110, 750N, L=10m
4. Proj. rezerves caurule Ø110, 750N, L=10m
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Proj. caurules 3gab., Ø110, 750N, 3xL=2m

Proj. caurules 3gab., Ø110, 750N, 3xL=2m

Proj. caurules 3gab.,
Ø110, 750N, 3xL=2m

Proj. caurules 3gab.,
Ø110, 750N, 3xL=2m

1. Proj. caurule Ø110, 750N, L=17m + L=12m
2. Proj. caurule Ø110, 750N, L=17m + L=12m
3. Proj. caurule Ø110, 750N, L=17m + L=12m
4. Proj. caurule Ø110, 750N, L=17m + L=12m
5. Proj. caurule Ø110, 750N, L=17m + L=12m
6. Proj. rezerves caurule Ø110, 750N, L=17m + L=12m
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1. Proj. caurule Ø110, 750N, L=22m
2. Proj. caurule Ø110, 750N, L=22m
3. Proj. caurule Ø110, 750N, L=22m
4. Proj. rezerves caurule Ø110, 750N, L=22m
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Mezgls "A"
skatīt lapu ELT-4

Skatīt piezīmi "A"

OBJEKTA SADALĪJUMS KĀRTĀS:

PIRMĀ KĀRTA:

CETURTĀ KĀRTA:

APZĪMĒJUMI

DEMONTĒJAMIE OBJEKTI 

GRUNTSGABALA ROBEŽA

PROJEKTĒJAMAIS ZĀLIENS
IETVES AR BET. BRUĢA SEGUMU

PROJ.DEKORATĪVO KOKU STĀDĪJUMI

CEĻI, LAUKUMI AR ASFALTBETONA SEGUMU

PROJ. ATPŪTAS SOLIŅI

REKONSTRUĒJAMIE  KORPUSI

70 ESOŠIE KOKI 

K2

K1

PROJ. VELOSIPĒDU NOVIETNE

U1

70 NOCĒRTAMIE KOKI (82 gab)

JAUNBŪVĒJAMIE  APJOMI

W1

W0

1.4

5.7

6.4
3.2

PROJ. 0.4kV KABELIS
PROJ. APGAISMOJUMA KABELIS
PROJ. ZEMĒJUMA KONTŪRS
PROJ. APG. BALSTS, H=4.0m
PROJ. APG. BALSTS, H=6.0m
PROJ. APG. BALSTS, H=1.0m
PROJ. PROŽEKTORS
PROJ. VĀJSTRĀVU KANALIZĀCIJA

Z

OTRĀ KĀRTA:

TREŠĀ KĀRTA:
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Pasūt./Arhīva Nr.

0.4kV abonenta ārējo

PASŪTĪTĀJS:

RASĒJUMS:

OBJEKTS:

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola   

1:500

Lapa

ELT-3

Mērogs

Stadija

2013. gada 22.jūlijs

XXI-12

Reģ. nr. 90009617187

.......................................................................

elektrotīklu plāns  

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa
rekonstrukcija Varoņu ielā 11A, Rēzeknē

PIEZĪMES:

Šī projekta sējumā paredzēti abonenta ārējie 0,4kV elektroapgādes tīkli.
Objekta elektroapgādes pieslēgšanu pie AS "Sadales tīkls" skatīt atsevišķā projektā.

1. Projektējamo kabeļu guldīšanu veikt saskaņā ar AS "Sadales tīkls" spēkā esošo instrukciju Nr.4-03 "Kabeļu līniju ar spriegumu līdz 20kV
guldīšana".

2. Projektējamos kabeļus zaļā zonā, zem ietvēm guldīt 0,7m dziļumā, zem brauktuvēm - PE caurulē 1,0m dziļumā no esošām augstuma
atzīmēm, ja nav norādīts savādāk.

Darba projektā paredzētas četras kārtas:

Pirms darbu uzsākšanas veikt teritorijas vertikālo planēšanu (skatīt GP daļu).
0.4kV elektroapgādes kabeli ieguldīt pēc ūdens un lietus kanalizācijas izbūves.

I.KĀRTA: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību un pārtikas mācību laboratoriju korpusa rekonstrukcija un pārtikas mācību
laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

1. Ieguldīt jaunos 0.4kV abonenta kabeļus saskaņā ar lapu ELT-2 (ārējie elektroapgādes tīkli) no vidusskolas ēkas līdz AS ”Sadales tīkls”
apakšstacijai TP-667.

2. Proj. 0.4kV abonenta kabeļu pieslēgt pie proj. AS „Sadales tīkls” TP-667, pieslēgšanu veikt tikai pēc tehnisko noteikumu TN 116659125
realizācijas.

3. Demontēt esoš. AS „Sadales tīkls” kabeļus ASB 3x185+50 no TP-644 L-2, L-8, L-14, L-16.(Skatīt piezīmi "A".)

II.KĀRTA: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē
1. Ieguldīt jaunos 0.4kV abonenta kabeļus saskaņā ar lapu ELT-2 (ārējie elektroapgādes tīkli) no dienesta viesnīcas ēkas līdz AS ”Sadales tīkls”

apakšstacijai TP-667.

III.KĀRTA: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē
1. Ieguldīt jaunos 0.4kV abonenta kabeļus saskaņā ar lapu ELT-2 (ārējie elektroapgādes tīkli) no multifunkcionālās zāles ēkas līdz AS ”Sadales

tīkls” apakšstacijai TP-667.

IV.KĀRTA: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu korpusa jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē
1. Ieguldīt jaunos 0.4kV abonenta kabeļus saskaņā ar lapu ELT-2 (ārējie elektroapgādes tīkli) no kokapstrādes mācību darbnīcu  ēkas līdz AS

”Sadales tīkls” apakšstacijai TP-667.

I.Semjonovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)(datums)

VADĪTĀJS:

BŪVPROJEKTA DAĻAS 

Sertifikāta Nr.

ŠĪ BŪVPROJEKTA "VST" DAĻAS

KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,

72-AM-25/10

22.07.2013.

A.Bula

(vārds, uzvārds)

(paraksts)(datums)

VADĪTĀJS:

BŪVPROJEKTA

Sertifikāta Nr.

ŠĪ BŪVPROJEKTA

KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,

10-0496

22.07.2013.

Piezīme "A" :

1.Demontēt esoš. AS „Sadales tīkls” kabeļus ASB 3x185+50 no TP-644 L-2, L-14, L-16, kā arī esošās
komutācijas sadalnes KS-126, KS-127, KS-128, KS-129.
2.AS „Sadales tīkls” kabeli ASB 3x185+50, kas pieslēgts TP-644 L-8 demontēt virzienā uz TP-644 līdz
nozaruzmavai , pie kuras pieslēgts AS „Sadales tīkls” klients Kosmonautu ielā 8 (U644.11) saglabājot esošo
klienta pieslēgumu. Demontēt esošo nozaruzmavu un tās vietā uzstādīt jaunu savienošanas uzmavu un
pieslēgt AS „Sadales tīkls” klientu Kosmonautu ielā 8 (U644.11) pie L-8. Pirms darbu veikšanas brīdināt
klientu.


